
CADRE DE LA DECOMPOSITION DES PRIX

DECOMPOSITION  du COUT D'INVESTISSEMENT

Montant Total

€ HT

COUT D'INVESTISSEMENT

Conception 8 600,00 €

Génie civil, bâtiment et VRD 1 007 877,00 €

Process, équipements, électricité et contôle commande 657 800,00 €

Assurances 10 667,71 €

Formation, mise en service, essais 0,00 €

Divers 144 660,16 €

TOTAL GENERAL HT 1 829 604,87 €
TVA (20,00%) 365 920,97 €
TOTAL GENERAL TTC 2 195 525,84 €

RECAPITULATIF GENERAL

Recapitulatif



CADRE DE LA DECOMPOSITION DES PRIX

DECOMPOSITION  du COUT D'INVESTISSEMENT

COUT D'INVESTISSEMENT Montant Total

€ HT

Conception

110 Etudes de PRO 8 600,00 €

111 Etudes et prestations complémentaires (Géotechniques, CT, CSPS, Moeuvre,…)

112 Permis de construire et suivi

113 Dossier d'enquête publique inclus études annexes et suivi

TOTAL Conception 8 600,00 €

COUT D'INVESTISSEMENT Montant Total

Génie civil - bâtiments - VRD € HT

114 Etudes d'exécution

115 Installations de chantier

116 Coordination des travaux

117 Poste Terrassements et VRD

Terrassements 53 125,00 €

Voirie 53 125,00 €

Parkings

Assainissement

Pluvial

Alimentation Electricité/ téléphone

Alimentation Gaz

Alimentation en eau potable

Eclairage public

Espaces verts 83 250,00 €

Clotures, portail 0,00 €

GC et Aménagements divers

Parvis ( Fondations, Gros oeuvre,…)

Autres [à préciser]

Total poste terrassements et vrd 189 500,00 €

118 Poste bâtiment partie publique

Fondations

Gros œuvre 337 500,00 €

Toiture 55 000,00 €

Etanchéité 30 000,00 €

Ventilation 30 000,00 €

Menuiserie - serrurerie 82 627,00 €

Cloisons sèches - Platrerie - Isolation 53 000,00 €

Peinture - carrelage - faience 55 000,00 €

Plomberie sanitaire 25 000,00 €

Electricité 70 000,00 €

Mobilier 48 750,00 €

Equipements audio - vidéo 25 000,00 €

Décoration 3 000,00 €

Signalétique /Enseigne 3 500,00 €

Total poste bâtiment partie publique 818 377,00 €

119 Poste bâtiment partie technique et exploitant

Fondations

Gros œuvre

Dallage

Voiles

Toiture

Etanchéité

Ventilation

Menuiserie - serrurerie

Cloisons sèches - Platrerie - Isolation

Peinture - carrelage - faience

Plomberie sanitaire

Electricité

Mobilier

Autres [à préciser]

Total poste bâtiment partie technique et exploitant

TOTAL GC - BATIMENT -VRD 1 007 877,00 €

VRD - GC



CADRE DE LA DECOMPOSITION DES PRIX

DECOMPOSITION  du COUT D'INVESTISSEMENT

COUT D'INVESTISSEMENT Montant Total

Process € HT

211 Etudes PRO

211 Etudes d'éxécution

212 Système d'introduction

213 Four 1

Total four 1 162 500,00 €

214 Système de Filtration 

Total système de filtration 487 500,00 €

215 Récupération de chaleur éventuel

Total récupération de chaleur éventuel 0,00 €
215 Cheminée - compris dans 'Système de filtration'

Total cheminée - compris dans 'système de filtration' 0,00 €
216 Scanner - Pas de scanner

Total scanner - pas de scanner 0,00 €
215 Communs

pulvérisateur et transfert de calcius - compris dans 'Four 1' 0,00 €

système de stockage des réactifs - compris dans 'Four 1' 0,00 €

production d'air comprimé - compris dans 'Four 1' 0,00 €

Total communs 0,00 €
217 Electricité

TGBT

TBT

Câblage

Conformité électrique et consuel

Total electricité
218 Système de contrôle-commande

Total système de contrôle-commande 5 000,00 €
218 Système de mesures et analyses

Total système de mesures et analyses 2 800,00 €
219 Pièces de rechange de première urgence

Total pièces de rechange de première urgence
218 Autre

Equipements techniques chambre froide

Total autre

TOTAL PROCESS 657 800,00 €

PROCESS



CADRE DE LA DECOMPOSITION DES PRIX

DECOMPOSITION  du COUT D'INVESTISSEMENT

COUT D'INVESTISSEMENT Montant Total

Assurances € HT

311 Assurance responsabilité civile et dommage ouvrages, montage et essais

312 Assurance décennale

313 Assurance TRC

TOTAL ASSURANCES 10 667,71 €

COUT D'INVESTISSEMENT Montant Total

Formation - mise au point - mise en service - Observation - essais € HT

314 Formation - Mise au point - Mise en service

Frais de personnel

Autres [à préciser]

Total formation - mise au point - mise en service
315 Période d'observation

Frais de personnel

Autres [à préciser]

Total période d'observation
316 Essais de garanties

Frais de personnel

Autres [à préciser]

Total essais de garanties

TOTAL MISE EN SERVICE - ESSAIS

COUT D'INVESTISSEMENT Montant Total

Divers € HT

317 Poste [à compléter]

ANNONCE - MARCHES PUBL 2 000,00 €

ARCHI HONORAIRES 74 210,16 €

BUREAU CONTRÔLE 8 000,00 €

SPS 6 000,00 €

CONCESSIONNAIRES ELECTRICITE 4 000,00 €

CONCESSIONNAIRES GAZ 1 300,00 €

CONCESSIONNAIRES TELECOM 4 000,00 €

CONCESSIONNAIRES EAU 4 000,00 €

CONFORMITE CR/MF 750,00 €

ENQUETE PUBLIQUE 9 000,00 €

GEOMETRE 5 900,00 €

ETUDES ENVIRONNEMENTALES 5 000,00 €

HUISSIER PV CONSTAT 500,00 €

TAXES 20 000,00 €

TOTAL DIVERS 144 660,16 €

Assurances-Mise en serv
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