CONVENTION DE TRANSFERT DES VOIES ET
ESPACES COMMUNS DE L’OPERATION

Voie nouvelle secteur 1 EIGO Batignolles 2025

Commune de Nantes
(Conclue en application de l'article R431-24 du code de I'urbanisme)

Entre les soussignées :

Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale a fiscalité propre au sens de
l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, dont le siége est a NANTES (44923
CEDEX 9), 2 cours du Champ de Mars, identifiée au SIREN sous le numéro 244 400 404,

Représentée par Monsieur Michel LUCAS, en qualité, de Vice-président, habilité a cet effet par la
délibération du Bureau Métropalitain W& 2020 — 161 en date du 27 NOVabHe 2024

Ci-aprés désignée « Nantes Métropole »,
D'une part ;

Et

EIGO Batignolles 2025, société par actions simplifiées au capital de 10.000 €, dont le siége social est a
NANTES (44307), 11 route de Gachet, identifiée au SIREN sous le numéro 852948629 et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de NANTES, Représentée par le président de la SAS EIGO-
BATIGNOLLES, ayant tous pouvoirs a cet effet,

Ci-aprés désignée par « Maitre d’ouvrage »,

D’autre part ;
Désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie » ;
PREAMBULE
1- SAS EIGO-BATIGNOLLES 2025 doit déposer une demande de permis d'aménager d'une

emprise de 34 895m?, faisant partie intégrante d'un terrain situé a NANTES (44000), rue de Koufra,
figurant au cadastre sous les numéros RT 537, 639, 558 et RV 256, 265. L'assiette de cette demande
est délimitée et figure sur le plan d'aménagement et le plan masse de I'Annexe n° 1 : PA4. Plan de
composition d'ensemble du projet (ci-aprés le « Site »), en vue de réaliser une opération
d’aménagement & vocation de logements (ci-aprés le « Permis d’Aménager »).

2- Les réseauy, les voiries et les espaces verts accessoires de voirie réalisés dans le cadre du
Permis d'’Aménager accompagnent le désenclavement du site, ainsi que le renouvellement et la
structuration du quartier. lls sont plus amplement décrits a I‘Article 2 des présentes et constitués, d'une
nouvelle voie de desserte reliant le boulevard Jules Verne et Koufra et structurante pour le secteur, dite
« voie publique », composée d'une voie VL/PL & sens unique vers le Boulevard Jules Verne, de
cheminements piétons, voie verte et d’'espaces verts de part et d'autre (ci-aprés, pour le tout, les «
Ouvrages »).

3- Ces aménagements permettront I'ouverture au public d'un nouveau quartier smixte-activités- I’Q{}E"'\\( abs
bureat-ainsi que la reconstitution d’un axe urbain joignant les rues de Koufra et le Boulevard Jules

Verne, a l'est et a I'ouest du site respectivement. lls justifient leur intégration dans le domaine public

puisqu'ils seront affectés a I'usage direct du public et participeront ainsi a la vie du quatrtier.

4- Conformément aux dispositions de I'article R. 442-8 du code de l'urbanisme, dans la mesure
ou le Maitre d'ouvrage entend céder & Nantes Métropole les réseaux, les voiries, les espaces verts et
les accessoires précités s'y rapportant dés l'achévement de ces derniers, les Parties se sont
rapprochées en vue d'organiser les modalités de leur incorporation au domaine public au moyen de la
présente convention de transfert (ci-aprés la « Convention »), étant précisé que ces derniers n'ont pas
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vocation a étre attribués en pleine propriété ou en indivision a une association syndicale des acquéreurs
des lots. :
CECI AYANT ETE EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1, OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les conditions du transfert dans le domaine public de
Nantes Métropole, de la totalité des Ouvrages, une fois ces derniers achevés, et de définir les conditions
dans lesquelles ils seront réalisés et livrés, en application des dispositions de I'article R. 442-8 du code
de l'urbanisme. Le plan des Ouvrages cédés précisant leur localisation et leur emprise figure en
Annexes :

- Annexe n°1 : PA4.1 Plan de composition d'ensemble du projet

- Annexe n°2 : PA4.2.1 Plan de domanialité NM

- Annexe n°3 : PA8.2. Plan des travaux d'équipements : Voirie

- Annexe n°4 : PA8.3. Plan des travaux d'équipements : Réseaux souples

- Annexe n°5 : PA8.4. Plan des travaux d'équipements ; Assainissement EU et EP

- Annexe n°6.1 : PA8.6.1 Coupes sur équipements : Voirie

- Annexe n°6.2 : PA8.6.2 Coupes sur équipements : Voirie

- Annexe n°7 : PA8.8. Plan d'aménagement des EV

Les Ouvrages sont destinés, une fois achevés par le Maitre d'ouvrage et livrés a Nantes Meétropole, a
étre affectés a I'usage direct du public et seront donc intégrés au domaine public de Nantes Métropole.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DES OUVRAGES A CEDER

Les Ouvrages destinés a étre cédés a Nantes Métropole, comprennent la voirie & vocation publique et
les réseaux implantés dans leur emprise ainsi que les équipements connexes qui en constituent
I'accessoire sous réserve des particularités suivantes. La consistance et les caractéristiques techniques
des Ouvrages congus par le Maitre d'Quvrage résultent :

- Du dossier du Permis d'’Aménager
- Des plans et de la notice ci-annexés

Les Ouvrages sont constitués des éléments suivants :

- Voirie et accessoires comprenant chaussées, trottoirs, places de stationnement, noues,
espaces pietons et tous les ouvrages présents dans I'emprise rétrocédée (mobilier urbain,
signalisation...)

- Espaces verts : d'accompagnement de voirie, espaces verts présents dans I'emprise cédée :

- Réseaux :

o Réseaux et ouvrages de collecte des Eaux Usées (EU) comprenant canalisation,
regards sur le réseau, branchements et tabourets de branchement ;

o Reéseaux et ouvrages de collecte des Eaux Pluviales (EP) comprenant canalisation,
regards sur le réseau, branchements et tabourets de branchement, avaloirs,
ouvrages de gestion / rétention, ouvrage de régulation,

o Réseaux et organes d'Alimentation en Eau Potable (AEP) comprenant canalisation,
branchements, ventouse, vidanges, vannes et poteaux incendies ;

o Eclairage (mats ef réseaux).

o Infra ICE (chambres et fourreaux) ;

Les réseaux cl-dessous resteront gérés par les concessionnaires :

- Electricité (réseau)
- Réseau de chaleur urbain (réseau)
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La nouvelle voie et accessoires (espaces verts, espaces piétons, réseaux...) composant les Ouvrages
du secteur 1 : SAS EIGO-BATIGNOLLES 2025 se développent sur une emprise d'environ 11 391m?
décomposés de la maniére suivante :

- Surface de chaussée : 1 660 m2 environ

- Surface de stationnements : 184 m? environ

- Surface d’espaces de cheminements doux (frottoirs et voie verte) : 3 264 m* environ

- Espaces verls, plantés, noues et bassins, accessoires de voirie : 6 283m? environ

Les plans de niveau AVP détaillant le contenu projeté en réseaux divers, assainissement et revétements
de I'ouvrage figurent en Annexes n° 3, 4 et 5.

Le Maitre d’ouvrage s'engage 4 faire réaliser les travaux désignés dans le respect des régles de l'art,
Le Maitre d’ouvrage restera propriétaire des Ouvrages jusqu'a leur complet achévement comme défini
a I'Article 6 de la présente Convention.

ARTICLE 2.1. VOIRIE
Chaussée

Les dimensions, formes, caractéristiques techniques de la voie sont adaptées aux usages gu'elles
supportent et aux opérations qu'elles desservent, et notamment elles sont adaptées a I'approche du
matériel de lutte contre I'incendie, de collecte des ordures ménagéres.

La nouvelle voirie connecte le projet de la rue de Koufra au Boulevard Jules Verne et dessert ainsi tous
les lots privés du secteur 1, elle sera traitée en enrobé gris clair sur tout son linéaire.

La voirie est en sens unique.

La séparation avec les espaces verts et trottoirs se fera par des bordures arasées en béton soit de
15cm de largeur soit de 48cm de largeur selon les zones. La séparation avec le lot L4 et I'espace
paysager central sera ainsi de 48cm de largeur, les autres bordures seront de 15cm de largeur.

Voie de desserte principale :

Localisation : jonction Rue Koufra / Boulevard Jules Verne

Dimensionnement : Trafic T4 <50PL-‘en moyenne journaliére annuelle sur 30 ans, taux d'accroissement
0%

Type : chaussée bitumineuse
- Roulement : BBSG hydrodécapé a granulat blanc sur 6cm (aspect gris clair)
- Base : Grave bitume 0/14 de classe 3 sur 10 cm
- Fondation : GNTA2 sur 26cm
- Forme (étude de sol en attente) : hypothéses PF2 obtenue avec 40cm de GNTA1 ou GR1 sur
géotextile de classeb

Voir note de dimensionnement de chaussée (ANNEXES.1 20241004-DIM CHAUSSEE BITUMINEUSE

T4 30ANS) et vérification au gel ALIZE (ANNEXES.2 20241004-VERIF GEL CHAUSSEE
BITUMINEUSE T4 30ANS)

Voie pompier secondaire :
Localisation : le long de l'ilot 4

Dimensionnement : Trafic T4 <50PL en moyenne journaliére annuelle sur 30 ans, taux d'accroissement
0%
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Type : chaussée rigide
- Roulement : béton érodé/balayé/désactivé sur 20cm
- Forme (étude de sol en attente) : hypothéses PF2 obtenue avec 40cm de GNTA1 ou GR1 sur
géotextile de classe 5
Voir note de dimensionnement de chaussée (ANNEXE9.1 20241004-DIM CHAUSSEE BETON T4
30ANS ) et vérification au gel ALIZE (ANNEXES.2 20241004-VERIF GEL CHAUSSEE BETON T4
30ANS )

Stationnement en pavés béton enherbés

Localisation : au sud de la maison Bechmann et le long de la lisiére sud
Dimensionnement : sans objet

Type : chaussée souple
- Roulement : pavés béton sur 8cm d'épaisseur posés sur lit de sable de 4cm
- Assise : GNTA2 sur 25cm
- Forme (étude de sol en attente) : hypothéses PF2 obtenue avec 40cm de GNTA1 ou GR1 sur
géotextile de classe 5

Voie verte / trottoirs :

Localisation : cheminements doux suivant plan masse
Dimensionnement : sans objet

Type : cheminement modes doux
- Roulement : Starmine sur 10cm / dalle granit sur 8cm + lit de pose / Béton désactivé ou gommé
sur 17cm
- Assise : GNTAZ2 sur 20cm
- Forme (étude de sol en attente) : hypothéses PF2 obtenue avec 40cm de GNTA1 ou GR1 sur
géotextile de classe 5

Le dimensionnement de chaussée est donné 4 titre indicatif et sera fiabilisé en phase PRO sur la base
d'une étude géotechnique G2PRO et dans un objectif de réemploi des matériaux du site.

Des dispositifs anti-stationnement seront installés afin qu'aucun stationnement, autre que sur les
emplacements prévus a cet effet, ne soit rendu possible. La nature de ces dispositifs sera conforme aux
chartes d'accessibilité de Nantes Métropole.

Les parcelles desservies par les voies créées seront raccordées aux réseaux d'eau potable,
d'assainissement, de télécommunication, au méme titre que les immeubles batis. Le Maitre d'ouvrage
informera les acquéreurs qu'aucune intervention sur la voirie n'est possible dans les trois ans qui
suivront la réception des travaux conformément & I'article 60 du réglement de voirie « Intervention sur
les chaussées neuves » de Nantes Métropole.

En application de I'article L. 115-1 du code de la voirie routiére, lorsque le revétement de la voie, de la
chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d’age, le refus d'inscription de travaux au calendrier
de I'ensemble des travaux de I'agglomération n'a pas a étre motivé. En conséquence, les interventions
programmées sur les chaussées ou les trottoirs neufs depuis moins de trois ans dans les conditions
definies dans l'arrété de coordination feront I'objet d'un examen particulier. Dans L'hypothése ol ces
travaux sont autorisés par Nantes Métropole, I'intervenant devra se conformer aux prescriptions de
Iarticle 64.7.3 du réglement de voirie de Nantes Métropole.
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Trottoirs et cheminements

Afin d'écrire une histoire urbaine propre au site et ouverte sur le quartier, I'assemblage des materiaux
est constitué en deux strates distinctes :
- Pour les espaces urbains raccordés au boulevard Jules Verne, a la rue Koufra et en lien avec
I'axe piéton métropolitain Erdre Loire, il s'agit de créer une continuité avec les espaces publics
structurants du quartier, dans ce sens, la matérialité est coordonnée avec le pble Haluchére et la
palette de revétement utilisée par Nantes Métropole.
- Pour les espaces urbains fédérant le coeur du quartier, il s’agit d'interpréter le passé industriel
du site et de créer un jeu de continuité avec l'architecture des projets.

La voirie projetée comporte un ou deux trottoirs selon les secteurs, et leur matérialité varie en fonction
du projet.

Dans sa partie ouest depuis la rue de Koufra, la voirie est bordée par un linéaire de trottoir le long du
lot privé L4 et un large espace vert de l'autre c6té (voir a suivre espaces verts).

Le trottoir, longeant le lot privé L4 est en béton désactivé teinte gris clair sans rupture dans la continuité
du cheminement et g'inscrit dans la continuité de 'espace public transversal du projet.

Le cheminement devra se conformer a la réglementation d'accessibilité aux personnes & mobilité réduite
en vigueur et 4 la Charte d’'aménagement (1m80 hors obstacle) de Nantes Métropole.

Dans sa partie sud, le long des lots privés L3, L2 et L1, la voirie est bordée de part et d'autre par des
espaces publics accueillant des pietons.

Le long des lots privés, il s'agit d'un trottoir en dalles de pierre naturelle, s'inspirant des revétements
réalisés sur le pdle Haluchére et sans rupture dans la continuité du cheminement.

Celui-ci devra se conformer a la réglementation d'accessibilité aux personnes & mobilité réduite en
vigueur et a la Charte d'aménagement (1m80 hors obstacle) de Nantes Métropole.

De l'autre coté de la voirie, il s'agit d'un espace vert généreux, légérement en creux, qui permet la
régulation des eaux pluviales (voir & suivre espaces verts, axe transversal du site - boulingrin).

Cet espace paysager est accessible par trois traversées piétonnes, conformes a la réglementation en
vigueur sur le sujet, et qui se poursuivent a l'intérieur de I'espace vert par trois franchissements piétons.
lls sont composés d'allée en béton gommé, a niveau avec les espaces piétons périphériques et servent
de diguettes a la gestion pluviale. lls sont doublées d'allées en caillebotis ludiques qui accompagnant
le modelé des noues.

Les allées de traverse seront conformes & la réglementation d'accessibilité aux personnes a mobilité
réduite et permettent un franchissement linéaire sans rupture dans la continuité du cheminement tandis
que les pontons en caillebottis suivent la topographie du terrain aménageé.

En face, I'espace public devant le lot privé L4, se développe comme un grand parvis linéaire en béton
désactivé teinte gris clair pour moitié, et pavés drainants 20x20 avec espaces verts pour ['autre moitié.
Les espaces verts sont créés par une rupture aléatoire dans la pose des pavés drainants (a définir en
phase PRO-DCE), laissant ainsi émerger des ilots de végeétation.

Ce parvis s'inscrit dans la continuité du traitement des aménagements de la nouvelle placette urbaine
du pavillon Bechmann,

Avec le boulingrin, ce grand chemin linéaire constitue un des espaces urbains majeurs du projet,
fédérant le coeur du nouveau quartier. C'est un espace exclusivement piéton hormis pour les véhicules
de secours.

Une voie verte en stabilisé renforcé « Starmine » permet de relier le boulevard Jules Verne et larue de
Koufra.

Elle s'insére en partie basse, a proximité du boulevard Jules Verne, entre le trottoir et |a voirie, bordée
de deux espaces verts. Elle se poursuit au nord aprées avoir traversé le parvis du pavillon Bechmann.

En partie haute (au-dela du pavillon Bechmann), la voie verte est double : d'un coté une piste cyclable
et de I'autre un espace piéton de 5m de largeur, toujours en stabilisé renforcé « Starmine ».

Ce double systéme se poursuit jusqu'a la rue de Koufra et dessert au nord le square des Batignolles.
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Le cheminement piéton s'accompagne de mobilier urbain et d'espaces verts (voir & suivre espaces
verts), conformément a la réglementation d'accessibilité aux personnes a mobilité réduite en vigueur et
a la Charte d'aménagement (1m80 hors obstacle) de Nantes Métropole.

Des cheminements plus souples viennent également rythmer les futurs espaces paysagers du projet
(voir a suivre espaces verts). Dans la continuité de I'EBC au nord, le long de la rue de Koufra, un
cheminement de terre vient s'inscrire dans le prolongement du cheminement de terre existant et permet
de relier la rue de Koufra au ceeur du futur projet.

Des ajouts de dalles en béton gommé viennent s'insérer le long de la fagade nord-est du lot privé L4,
permettant une connexion entre le chemin de terre, le monument aux morts et la placette du pavillon
Bechmann.

Ce dernier, par sa position centrale, devient la nouvelle polarité du projet urbain. La placette sera traitée
en béton désactivé tonalité gris avec des agrégats noirs de densité irrégulidre et variable selon les
secteurs. Les emmarchements existants sont repris & la faveur du nouveau nivellement et viennent
mettre en valeur une terrasse ainsi que les aménagements paysagers de la future voie verte.

Leurs structures sont données 4 titre indicatif et seront fiabilisées en phase PRO sur la base d’une étude
géotechnique G2PRO et dans un objectif de réemploi des matériaux du site :
- Roulement : Starmine sur 10cm / dalle granit sur 8cm + lit de pose / Béton désactivé ou gommeé
sur17cm
- Assise : GNTA2 ou GR2 ou 3 sur 20cm
- Forme (étude de sol en attente) : hypothéses PF2 obtenue avec 40cm de GNTA1 ou GR1 sur
géotextile de classe 5

Signalisation

La signalisation de police réglementaire est mise en place avant tout transfert des équipements.

La signalisation horizontale et verticale des stationnements dédiés aux personnes & mobilité réduite est
conforme a la réglementation en vigueur.

La signalisation horizontale est réalisée en enduit a chaud.

ARTICLE 2.2. EAU POTABLE

La configuration des Ouvrages d'alimentation en eau potable (AEP) au stade AVP des études figure
dans I'’Annexe n°4 : ANNEXE4_AGEIS-BAT-PA1-PA8.3 RSX SPLE.

Les Ouvrages comprennent une canalisation d’eau potable en fonte de diamétre DN125/144mm
alimentée par le réseau existant situé sous la rue Koufra. Cette canalisation permettra de desservir les
ilots le long de l'ouvrage ainsi que d'alimenter les poteaux incendie implantés dans le cadre de
I'opération.

Chaque phase du projet (AVP/PRO/DCE/EXE/TVX) de réseau d'eau potable sera impérativement
soumise a I'approbation de la DCE de Nantes Métropole.

A réception compléte des éléments demandés pour chaque phase, la DCE dispose d'un délai de 4
semaines pour émettre un avis technique. En phase DCE toutes les remarques/demandes de
modifications devront avoir été prises en compte pour pouvoir engager la phase EXE. Dans tous les
cas, les travaux ne pourront commencer s'il demeure des réserves.

Le plan incendie de I'opération sera soumis au SDIS 44 et au service SDECI de |a meétropole.

Le projet présenté doit étre réalisé conformément :
- Fascicule 71 du CCTG de Travaux en vigueur
- Au cahier des prescriptions techniques AEP de 2015 de Nantes Métropole annexé aux
présentes
- Aux reglements de service de distribution d’eau potable de Nantes Métropole
- Aux prescriptions particuliéres suivantes
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Le Maitre d’ouvrage justifie du dimensionnement de ses réseaux par une étude qu'il fournit aux services
compétents de la DCE de Nantes Métropole préalablement a toute réalisation.

La canalisation et les branchements seront implantés & une distance minimale de 1.50m des arbres
existants et futurs sur | 'ensemble du trace.

Les distances entre le nouveau réseau AEP et les autres réseaux devront respecter la norme NF P 98-
332

Une fois les Ouvrages achevés et avant tout transfert de propriété, le Maitre d'Ouvrage remettra a
Nantes Métropole le DOE complet selon les annexes N°10 et 11 et notamment le plan de récolement
avant raccordement sur les réseaux publics en exemplaires papier et sur format électronique.

Les essais de pression du réseau, réalisés en présence d'un agent de la DCE, et les analyses d’eau
(bactériologique et alumine) seront réalisés en conformément aux prescriptions visées ci-avant. lls
seront envoyés & la DCE ainsi qu'a I'exploitant du réseau, « la DOPEA »et validés par la DCE pour
permeltre le raccordement.

Le raccordement de la nouvelle conduite AEP du projet sur les conduites publiques existantes sera
réalisé par la DOPEA, au maximum 2 semaines aprés le résultat des analyses bactériologiques de I'eau.

Aprés le raccordement, seul I'exploitant « la DOPEA » sera en habilité & intervenir sur le réseau AEP
en service. Aprés raccordement, le plan de récolement sera mis a jour pour intégrer les branchements
sur le réseau public.

Le Maitre d'Ouvrage demeurera propriétaire du réseau jusqu'a la date de signature des actes de
transferts de propriété (voirie et réseaux) a Nantes Métropole et il demeurera pendant cette période,
responsable en cas de dommages sur le réseau ou les organes AEP, notamment par les opérateurs
immobiliers.

ARTICLE 2.3, ASSAINISSEMENT EU et EP

L’assainissement est de type séparatif. La configuration des réseaux et ouvrages d'assainissement, au
stade AVP des études, figure dans I'Annexe n°5 : ANN EXE5_AGEIS-BAT-PA1-PA8.4 EU-EP

Chaque phase du projet (AVP/PRO/DCE/EXE/TVX) des réseaux et ouvrages d'assainissement sera
impérativement soumise a |'approbation de la DCE de Nantes Métropole.

A réception compléte des éléments demandés pour chaque phase, la DCE dispose d'un délai de 4
semaines pour émettre un avis technique. En phase DCE toutes les remarques/demandes de
modification devront avoir été prises en compte pour pouvoir engager la phase EXE. Dans tous les cas,
les travaux ne pourront commencer s'il demeure des réserves.

Le projet présenté doit étre conforme aux prescriptions :

- Du fascicule 70 1 et | du CCTG Travaux en vigueur

- Du mémento technique 2017 de l'astee

- Du réglement sanitaire départemental,

- Du cahier de prescriptions techniques assainissement de 2015

- Du document ID 215 annexé aux présentes,

- Des réglements de Nantes Metropole (notamment réglement du service public
d'assainissement et Zonage pluvial métropolitains)

- Ainsi qu'aux prescriptions particuliéres suivantes.

- Le Maitre d'ouvrage justifie du dimensionnement de ses réseaux par une étude qu'il fournit aux
services compétents de la DCE de Nantes Métropole préalablement a toute réalisation.

Une fois les Ouvrages achevés et avant tout transfert de propriété, le Maitre d’Ouvrage remettra &

Nantes Métropole le DOE complet selon les annexes n°10 et 11 et notamment le plan de récolement
avant raccordement sur les réseaux publics en exemplaires papier et sur format électronique.
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L'ensemble des réseaux EU et EP feront I'objet d'inspections télévisuelles, visuelles et de test
d'étanchéité réalisés par un/des prestataire(s) indépendant(s) accrédité(s) Cofrac mandaté(s) par le
Maitre d'ouvrage.

Les essais seront exécutés aprés remblaiement total des tranchées, trongon par trongon, selon un
programme visé par le Maitre d’ouvrage ou son représentant. lls feront l'objet de procés-verbaux qui
seront joints au dossier de récolement.

Les essais sur I'ensemble des réseaux, regards et branchements seront conformes aux prescriptions
du gestionnaire des réseaux spécifiés dans les documents visés ci-avant (voir notamment document
ID215 annexé).

Gestion des eaux pluviales

Le principe de gestion des eaux pluviales est décrit dans la notice hydraulique fournie dans le cadre du
dossier de Permis d’Aménager. Des essais de perméabilité au droit des ouvrages d'infiltration est
produite & I'appui du projet présenté, ainsi qu'un dossier « Loi sur I'eau ». Ces éléments et tous ceux
exigés par le zonage pluvial de Nantes Métropole sont transmis & la DCE pour validation au moins 2
mois avant le lancement du dossier de consultation des entreprises.

Les eaux de ruissellement des voiries, stationnements et cheminements doux seront majoritairement
collectées de maniére superficielle au moyen de noues stockantes assurant egalement une part
d'infiltration et ponctuellement collectées de maniére « classiques » (canalisations, grilles et caniveaux).

Les dispositifs de collecte (noues de bords de voies et/ou canalisation enterrées en PVC, PP,...)
achemineront les eaux pluviales provenant de chaque bassin versant jusgu'au bassin exutoire
correspondant, |

Les dispositifs de régulation seront dimensionnés afin de faire face aux plules de période de retour
trentennale.

La regulation des débits & 3l/s/ha avec un débit mini de 1I/s sera obtenue par la mise en place d'un
appareillage hydromécanique qui contréle |a section de I'orifice d'évacuation pour permettre le maintien
du débit constant malgré 'élévation du niveau d'eau dans la noues et aires de rétention.

Le périmétre rétrocédé correspond aux bassins versants 1 (BV1),2(BV2),; 3 (BV3) ;4 (BV4) ;6 (BVS);
et 11 (BV11).

Les ouvrages de recueil et gestion des eaux pluviales a intégrer au domaine public constitués de la
maniére suivante :

Bassins versants BV1 BV2 BV3

\?:rlg&assms avat | Bvag | BV4 | BVG | BV11
V@‘::;')‘e Infiltration | 3¢ 3 | 30m3 | 35m3 | 15m3 | 15m3 | 4m3 | 10m3
:g%':r"‘;‘)* régulation | g5 13 | 55m3 | 95m3 | 55m3 | 15m3 | 10m3 | 10m3

Volumes donnés a titre indicatifs, précisés a I'établissement de la note hydraulique du PA et du
dossier loi sur I'eau

Seules les eaux pluviales issues des espaces publics futurs seront gérées dans les ouvrages destinés
a intégrer le domaine pubilic,

Seuls les branchements des opérations privées ayant fait I'objet d'une Gestion Intégrée des Eaux
Pluviales conforme au Permis d’Aménager seront acceptés.

Le réseau EP sera constitué de canalisations étanches (PVCIPP,...). Les pentes minimales de pose ne

seront pas inférieures a 0.5%. Lors des intersections entre canalisations d’assainissement (regard de
visite), les angles seront compris entre 45° et 90°,
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Le cas échéant, les branchements EP des flots seront realisés conformément aux prescriptions
annexées et implantés en limite d'emprise publique / privée sur le domaine public. La pente minimale
pour un branchement sera de 2 %.

Eaux usées

Le réseau interne & 'opération s'écoulera gravitairement jusqu'a I'exutoire du site situé rue de Koufra a
I'Ouest de I'opération. Le plan d'assainissement donne le détail du schéma projeté de desserte en Eaux
usées.

Au jour de la signature des présentes, le réseau d'eaux usées projeté sous la voie nouvelle n'est pas
raccordable au réseau public existant. Une extension du réseau d'eaux usées est nécessaire rue de
Koufra. La desserte de P'opération est donc soumise a la faisabilité technique de cette extension et a sa
réalisation soit par le Maitre d’Ouvrage, soit par la Direction du Cycle de 'Eau dans une temporalité
compatible avec celle du projet.

Le réseau EU sera constitué de canalisations étanches (PVC, PP,...) de diamétre 200. Les pentes
minimales de pose ne seront pas inférieures a 0.5%. Lors des intersections entre canalisations
d'assainissement (regard de visite), les angles seront compris entre 45° et 70°.

Les branchements EU des ilots seront réalisés conformément aux prescriptions annexées et implantés
en limite d'emprise publique / privée sur le domaine public. La pente minimale pour un branchement
sera de 2%

ARTICLE 2.4, ECLAIRAGE PUBLIC

La voie de circulation des véhicules sera systématiquement éclairée selon les caractéristiques
d'éclairement suivantes
- Eclalrement moyen : 10 lux sur les zones de conflit (carrefours)
- l)niformité générale : 0.4
- Eclairement moyen : 7 lux sur les espaces piétons avec 1,5 lux mini (il est cependant toleré 5
lux au lieu de 7 si béton clair).
- Uniformité générale : 0.4 environ

Il est prévu un abaissement de flux de -50 % de 20h00 & 6h00 pour tous les luminaires. Les niveaux
moyens indiqués sont des niveaux max.

L'éclairage public est mis en place a partir d'un réseau enterré. Avant la commande du matériel, le type
d'horloge sera validé par le service EPICE du péle qui se prononcera dans un délai maximum de 4
semaines une fois les documents transmis par le Maitre d'Ouvrage et indiquera |'endroit exact ou se
connecter au réseau existant.

Les tiges filetées d'ancrage des mats sont équipées de protection type CAPTIGE. La teinte des
luminaires et des mats est validée par le service EPICE de Nantes Métropole.

Le projet est validé par une étude d'éclairage, une étude de cablage fournie au service EPICE de Nantes
Métropole, avant travaux.

Tous les travaux seront réalisés en conformité avec le fascicule n°36 du CCTG. L'alimentation électrique
BTA pour le réseau public proviendra d'armoires de comptage conformes aux prescriptions de Nantes
Métropole implantées en limite domaine privé/public. Ces armoires seront équipes d'un comptage, d'un
systéme de déclenchement par horloge astronomique et de protection des circuits.

Les appareils seront alimentés par des cébles posés sous fourreaux et reliés a un réseau de mise a la
terre.

Les fourreaux constitutifs du génie civil sont prévus préférentiellement sous accotement, sauf lorsque
les arbres conservés et projetés imposent une mise en place sous chaussée.
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Le nouveau réseau sera commandé par un nouveau poste de commande conforme aux prescriptions
de la métropole, validé par le service EPICE avant travaux.

ARTICLE 2.5. ELECTRICITE

Le projet d'implantation du réseau de distribution d'électricité nécessaire a l'alimentation des opérations
immoabilieres le long de I'Ouvrage est en cours d'étude avec l'opérateur en concession avec Nantes
Métropole, & savoir ENEDIS.

Le réseau sera réalisé par le concessionnaire puis géré par celui-ci une fois réalisé. Nantes Métropole
a connaissance de I'existence future d'ouvrages de distribution d'électricité notamment en trefonds du
foncier transféré et ne s'y oppose pas. Ces ouvrages feront partie intégrante du patrimoine en
concession de Nantes Métropole.

ARTICLE 2.6. RESEAU DE CHALEUR URBAIN

Le projet d'implantation du réseau de chaleur urbain (RCU) nécessaire a I'alimentation des opérations
immabiliéres le long de I'Ouvrage est en cours d'étude avec I'opérateur en concession avec Nantes
Métropole, a savoir ERENA.

Le réseau sera réalisé par le concessionnaire puis géré par celui-ci une fois réalisé. Nantes Métropole
a connaissance de |'existence future d'ouvrages de RCU notamment en tréfonds du foncier transféré et
ne s'y oppose pas. Ces ouvrages feront partie intégrante du patrimoine en concession de Nantes
Métropole.

ARTICLE 2.7. INFRA ICE OU DE TELECOMMUNICATION

Le projet d'infra ICE sera soumis & I'approbation du service EPICE-ICE de Nantes Métropole du péle
qui se prononcera dans un délai maximum de 4 semaines une fois les documents transmis par le Maitre
d'Ouvrage.

ARTICLE 2.8. ESPACES VERTS ET MOBILIER D’AGREMENT

Le site profite d’'une palette d'ambiance urbaine : un ensemble d'arbres qui a structuré les
aménagements en périphérie des halles. lls s'organisent en alignement encore structurant ou mité et
ils participent a la mise en scéne historique du site, en lien avec le monument au mort et le batiment
Bechmann. Ces arbres sont majeurs et apportent une qualité réelle au projet.

Le projet préserve cette trame paysagére en constituant d’'une part une palette faisant émerger le socle
naturel et d'autre part en invoquant I'histoire industrielle du site.

Le projet paysager du secteur 1 est composé de 6 283m? d'espaces verts plantés et/ou de noues
plantées.

Trois grandes entités paysageres fabriquent le projet paysager global, I'axe territorial Erdre Loire, I'axe
transversal du site, l'interstice de la Lisiére Sud.

Axe territorial Erdre Loire (continu & la voie verte du projet urbain- secteur 1 et 2) :

La continuité paysagére vient tangenter les nefs et profite des arbres existants : Tilleuls, Erables,
Platane... la palette se coordonne & cette ambiance et s'autorise un espace plus en lien avec la ville et
son histoire industrielle. '

Dans sa partie basse, situé face au lot L1, il est constitué d’une ligne d'arbres de petit gabarit qui vient
compléter la composition de I'espace. lls ont pour objectifs d'apporter une échelle piétonne aux parcours
et de casser le systématisme des alignements pour laisser le regard porter en direction des fagades en
arriére-plan,
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Ces essences sont de petit développement d’'un maximum de 6m, les formes des houpplers sont variées
et ils sont plutdt plantés en cépee.

Les massifs, qui accompagnent les plantations d'arbres, sont des massifs de conception traditionnelle,
composés d'arbustes et de plantes vivaces, diversifiés et stratifiés, plantés sur paillage BRF.

Ces espaces ont pour vocation a créer une masse végeétale a l'image entretenue pour accompagner
des espaces piétons. lls peuvent également servir & la gestion des eaux pluviales selon le schema
d'assainissement en annexe.

Dans sa partie haute, du pavillon Bechmann & la rue de Koufra, I'axe territorial se dessine avec la
végétation en place.

Le projet prévoit en effet la conservation et la protection de tous les grands sujets issus de
I'aménagement du site industriel. En rive de la voie piétonne, un nouvel alignement de grands sujets
vient répondre et faire écho & I'alignement existant. lci aussi, il s'agit d'essence & grand développement
de plus de 12m de hauteurs, plutét plantés en tige.

De plus petits sujets viennent complétés cet ensemble et répondre de I'aménagement urbain.

Au pied des arbres et dans I'épaisseur du projet paysager, un espace prairial est mis en place. Cet
espace est constitué de deux types de prairies & la composition et a la gestion différente.

En creux, le projet prévoit la création de prairie (type A) dont I'entretien sera réalisé par 1 fauche
hivernale ou un entretien trés ciblé suivant la dynamique végétale qui se sera installée. Elle est mise en
ceuvre par un semi de graminées et dicotylédones puis, aprés installation de la prairie, par un
complément de vivaces en conteneur. Dans le cas d'espace existant, le biotope en place est conservé
et enrichi. Ponctuellement des arbustes de grand développement conduits en port libre sont intégrés.
En rive, le projet prévoit |a création de prairie (type B) dont I'entretien sera rythmé par 1 a 2 fauches
annuelles en période végétative et autorisant la création de chemins enherbés et de surfaces rases
pour permettre I'appropriation de I'espace pour des jeux et des usages conviviaux. Ponctuellement des
arbustes de grand développement conduits en port libre sont intégrés.

Palette végétale non exhaustive, qui sera précisé en phase PRO en concertation avec la direction nature
et jardins :

Arbres de grand gabarit : Acajou de Chine (Cedrela sinensis) / Micocoulier (Celtis occidentalis) / Tilleul
divers (Tilia sp.) / Zelkova du Japon (Zelkova serrata)

Arbre de gabarit élancé en proximité de fagade : Orme Lobel (Ulmus Lobel) / Arbre de fer Vanessa
(Parrotia persica Vanessa)

Arbre de petit gabarit composant la placette et |a trame secondaire : Erable jaspé / du pére David (Acer
capillipes / davidii) /

Arbre caramel (Cercidiphyllum japonicum) / Arbre de Judée blanc (Cercis silicastrum Album) Cornouiller
officinal (Cornus officinalis) / Aubépine ergot de coq (Crataegus crus galli)

Essences composant les massifs en bord de voirie : Cornouiller Kelseyi / Cornouiller Keselringii / Viorne
du pére David / Pittospore nain / Pin de montagne / Géranium ryzomateux [ Cotoneaster tapissant /
Ronce tapissante / Lierre

Essences composant les grands espaces naturels : Forsythia blanc / Aronia/ Chimonanthe / Hamamelis
/ Laiche pendante / Cierge d'argent / Fougére male / Euphorbe des bois / Luzule / Lierre / Petite
pervenche /
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Axe transversal du site - les terrasses du boulingrin (secteur 1) :

Le paysage est créé de toute piéce et porte, au-dela de la végétation, des fonctions de régulation des
eaux pluviales et de réappropriation de friche. La palette est abordée par la clef environnementale en
s'appropriant ces fonctions techniques pour leur faire porter des biotopes singuliers.

La topographie du projet, en déclivité douce vers I'est du site, dessine les quatre grandes terrasses qui
composent cet espace que nous appelons le boulingrin. Afin de réguler les eaux pluviales, les terrasses
fonctionnent par un principe de surverse de l'ouest vers I'est, dégageant ainsi les principes de la
composition vegétale du boulingrin.

Une grande prairie, dont le fonctionnement ici aussi est double, est mise en place sur chaque terrasse.
Le projet prévoit en effet, selon le plan AVP transmis en annexe, des zones plantées avec la prairie de
type A et des zones plantées avec la prairie de type B (comme décrits précédemment).

En rive nord et en rive sud du boulingrin, deux situations urbaines se font face. Au nord, le projet

entreprend la construction de batiments de logements individuels en bande ou de petits collectifs en
R+3 (10m) tandis qu'en rive sud le boulingrin fait é&cho & des batiments de logement collectifs en R+5
(19m) avec un rez-de-chaussée vitré, sur rue, en double hauteur.

Le projet paysager accompagne ici le projet urbain dans sa composition générale, ainsi, au nord du
boulingrin, des massifs composés d'arbustes et de plantes vivaces, diversifiés et stratifiés, seront
plantés sur paillage BRF.

Des arbres de petits gabarits viendront enrichir les milieux, il s’agit majoritairement de cépée de petit
developpement, ayant une hauteur maximale de 6m. Ces espaces ont pour vocation & créer une masse
végetale a 'image entretenue pour accompagner les pieds de fagade.

Tandis que sur la rive sud, le projet prévoit la plantation d'arbres tige de grands gabarits ayant pour
objectifs d'organiser les espaces, de traités les Co visibilités et compléter la canopée. Ces essences
sont a grand développement de plus de 12m de hauteur. Les formes des houppiers seront sélectionnées
en fonction de I'adossement urbain pour éviter les tailles fortes en conservant le port naturel.

Palette végetale non exhaustive, qui sera précisé en phase PRO en concertation avec la direction nature
et jardins :

Arbres de grand gabarit : Merisier (Purbnus avium) / Chéne chevelu (Quercus cerris) / Sorbier torminal
(Sorbus torminalis) / Orme divers (Ulmus sp.)

Arbre de petit gabarit accompagnant I'axe piéton majeur : Aubémine monogine (Crataegus monogina) /
Olivier de Bohéme (Elaeagnus angustifolia) / pommier sylvestre (Malus sylvestris) / prunelier (Prunus
spinosa) / Saule cendré (Salis atrocinerea) / Sureau (Sambucus nigra)

Essences composant les massifs en bord d'axe majeur : Cournouiller divers / Fusain nain / Rosier
rugeux / Millepertuis / Ronce tapissante / Consoude

Essences composant les grands espaces naturels : Corouiller divers / Fusain ailé / Eglantier / Noisetier
! Ronce tridel / Achillée millefeuille / Agastache / Camonmille / Epilobe / Aupatoire / Lysimaque / Mauve /
Mélisse / Consoude

Les interstices publics - trame en lisiére sud

C'est un espace de transition et de courtoisie avec les riverains assurant pour I'avenir une possible
mutation de celte frange du site.

Adossé au mur existant, un massif traditionnel, comme décrit précédemment ; & savoir un massif

d'arbustes et de plantes vivaces, diversifiés et stratifiés, plantés sur paillage BRF ; est mis en place. Cet
espace a pour vocation de créer une masse végétale a I'image entretenue afin de masquer le mur
existant.

Le projet prévoit également la plantation de grands sujets d'alignement visant & créer une ligne d'horizon
au grand paysage du site. Ces arbres seront des arbres de grand gabarit, jusqu’a 12m de hauteur,
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plantés majoritairement en tige dont les formes des houppiers seront sélectionnées en fonction de
Iadossement urbain pour éviter les tailles fortes en conservant le port naturel.

Palette végétale non exhaustive, qui sera précisé en phase PRO :

Arbre de gabarit élancé accompagnant la lisiére : Aubépine fastigiée (Crataegus monogina Fastigiata)
/ Bouleau (Betula verrucosa) / Pommier sylvestre (Malus sylvestris) / Pommier a feuilles trilobées (Malus
trilobata)

Essences composant les massifs de lisiére : Cornouiller divers / Noisetier / Viornes diverses / Lierre /
Ronce tapissante

La gestion des arbres existants

La conservation et I'abattage des arbres existants fait I'objet d'un plan spécifique. Pour les arbres
conservés, 'aménagement assure la préservation du sol en place ou la purge des revétements a
proximité et remplacement par du substrat. Pendant la période de travaux, une barriére de protection
fixe en poteaux et planches bois de 1m80 minimum et une protection par drain annelé est réalisé.
L'espace protégé sera a au moins 'aplomb des houppiers.

Le mobilier d'agrément

En coordination avec les espaces verts, des espaces de convivialité sont mis en place dans le cadre de
I'aménagement. lls sont principaux sur |'axe territoriale Erdre / Loire, et en accompagnement secondaire
sur 'axe transversale du site et le parvis des bureaux. Leur organisation est faite pour permettre des
lieux de regroupement, pose pigue-nique, espace de ressourcement, espace d'attente et jalonnement
d'assise dans le cadre du parcours urbain. .

Ces mobiliers sont conformes au cahier des charges des espaces publics daté de février 2024.
- Bancs / banquettes / tables : gamme Bancal de Santa&Cole,
- Bancs / banquettes ponctuelles : le long de I'axe territoirial, modéle Bancal de Santa&Cole sans
pied installé sur muret béton de site,
- Corbeille de propreté : modéle Spencer Libre de Metalco
- Appuis-vélo : modéle Kerta de Seri
- Potelets : modéle Nemesis de chez SERI
- Accroche vélo cargo : modéle anneau cargo

Si de nouveaux mobiliers étaient ajoutés a ceux décrit, ils se feront dans une gamme de matériaux et
de finition cohérente et ferons 'objet d'une note de présentation pour validation.

Le mur le long de la voie verte

L'espace public de la future voie verte sera encadré et délimité par un mur en pierre naturelle, qui
s'inspire des murs existants et réhabilités présents sur le site. Ce mur permet de cadrer les points de
fuite du projet et de conduire le regard des usagers lors de leur promenade. Il nous permet également
de gérer des questions de domanialité et de vue, d'une hauteur de 3m, il masque complétement les
activités de logistique et livraison sur les emprises Kelvion. Il sera en pierre naturelle de type schiste
local sur ses deux faces.
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ARTICLE 3. QUALITE DES OUVRAGES

Les Ouvrages transférés doivent étre réalisés conformément & la réglementation nationale et locale
(chartes, réglements et guides concernant |a voirie, I'assainissement, la collecte des déchets, I'éclairage
public, les espaces verts...),aux normes en vigueur et aux régles de I'art, ainsi qu'a I'ensemble des
chartes métropolitaines (consultables sur le site internet de Nantes Métropole) en vigueur au moment
de la délivrance du Permis d’Aménager et de leurs éventuels modificatifs.

ARTICLE 4. RECEPTION DES OUVRAGES

La direction et la réception des travaux relévent de la responsabilité du Maitre d'ouvrage. Nantes
Meétropole ne se substitue ni & la fonction de Maitre d'ouvrage ni a celle de Maitre d'ceuvre. Le contrdle
éventuellement exercé par Nantes Métropole est réalisé en sa seule qualité de futur propriétaire des
ouvrages. Les Maitre d'ouvrage ne pourront se prévaloir d’aucune carence ou défalllance de Nantes
Métropole dans I'exercice de ce contréle.

Le Maitre d’ouvrage invitera Nantes Métropole a assister & la réception des Ouvrages aprés |ui avoir
transmis les DOE provisoires tel que définis en annexes 10 et 11.

ARTICLE 5. ACHEVEMENT DES OUVRAGES

Les Ouvrages seront irréfragablement présumés achevés par la simple mise en service des réseaux et
l'ouverture au public des voiries. Cette présomption pourra étre rapportée par tous moyens par le Maitre
d'ouvrage.

L'achévement sera en tout état de cause constaté par la réception des travaux par le Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 6. TRANSFERT DE PROPRIETE DES OUVRAGES

Le Maitre d'ouvrage s'engage & céder gratuitement les Ouvrages, une fois ceux-ci achevés, par acte
authentique, a Nantes Métropole qui s'engage a les acquérir. La signature de I'acte authentique
interviendra a la premiére demande de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de trois mois
suivant la livraison dont il est question ci-apres.

Jusqu'a la livraison des Ouvrages, le Maitre d'ouvrage assurera leur entretien et supportera toutes
responsabilités liées a la maitrise d'ouvrage, a la propriété des Ouvrages et & prendre & sa charge
lintégralité des frais nécessaires au transfert de propriété (géométre, frais d'acte et tous autres frais).

L'acte de cession des Ouvrages par acte authentique comprendra en annexes :

(i) La copie de l'arrété du Permis d’Aménager ;

(i) Les PV de reception des ouvrages entre le Maitre d'Ouvrage et ses entreprises, a titre informatif :
(i) Les PV de livraison des ouvrages entre le Maitre d'Ouvrage et Nantes Métropole ;

(iv) La déclaration attestant I'achévement des travaux (DAACT) ;

(v) L'attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée par I'autorité compétente.

Le Maitre d'ouvrage remettra, postérieurement & la signature de l'acte de cession, & la premiére
demande de NANTES METROPOLE :

(i) La copie du dossier des ouvrages exécutés (DOE) complet tel que détaillé en Annexe n°® 10 ;
(ii) La copie du dossier d‘intervention ultérieur de I'ouvrage (DIUO) tel que détaillé en Annexe n® 10
(iii) Les éléments permettant d'évaluer la complétude du DOE conformément & Annexe n° 11,

Ces documents seront communiqués a Nantes Métropole. Les garanties sur les Quvrages ainsi cédés
et les documents relatifs a ces garanties seront ainsi en possession de Nantes Métropole.

Modalités de livraison des Ouvrages a Nantes Métropole

Dans un délai maximum de six (6) mois & compter de l'achévement des Ouvrages tel que défini &
I'Article 6, le Maitre d’ouvrage notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception 8 NANTES
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METROPOLE au moins quinze (15) jours calendaires a |'avance son invitation & prendre livraison des
Ouvrages et joint & sa notification tous documents necessaires a la constatation de | ‘achévement.

La constatation de la livraison sera relatée dans un procés-verbal de livraison qui sera dressé
contradictoirement par les Parties et signés par elles, sur place, lequel emportera transfert des risques
et transfert de la garde matérielle et juridique des Ouvrages. Nantes Métropole assurera |'entretien et
la responsabilité des ouvrages & compter de la signature du procés-verbal de livraison.

ARTICLE 7. CREATION D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

Le maitre d'ouvrage s'engage & créer une association syndicale libre (ci-aprés I'« ASL ») dans toutes
les hypothéses ou, au moment de la signature de la présente Convention, certains espaces et
équipements communs ne sont pas destinés 3 étre intégrés dans le domaine public en application de
la présente Convention.

Il en est de méme si certains espaces et ou équipements communs ne peuvent étre cédés a Nantes
Métropole notamment du fait du non-respect des prescriptions techniques stipulées aux présentes.

Dans ces hypothéses, la propriété et la gestion des espaces ou équipe'mehté communs CONcernés
devront étre transférés a I'ASL.

ARTICLE 8. MODIFICATIONS

Les présentes expriment I'intégralité de 'accord des parties a la présente convention. Toute modification
postérieure ne pourra résulter que d'avenants a la présente signée des deux parties, sauf en cas de
modification mineure concernant tous ajustements ou modifications de plans qui ne remettraient en
cause ni leur nature, ni leur niveau de qualité si les parties en sont d'accord.

ARTICLE 9. HYPOTHESE DU TRANSFERT DU PERMIS D’AMENAGER A UN TIERS

Le cocontractant initial pourra étre substitué via la signature d'un avenant a la présente convention de
transfert

En cas de transfert du permis d’'aménager & un tiers, un avenant a la présente convention de transfert
devra étre signés entre les parties initiales et le titulaire du futur Permis d'’Ameénager.

ARTICLE 10. RESILIATION' DE LA CONVENTION

La présente Convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité exigible de part ni d'autre dans les
cas suivants :

1- Résiliation a l'initiative du Maitre d'ouvrage

a. Annulation définitive ou retrait administratif du Permis d’Aménager ; et/ou
b. Renonciation discrétionnaire du Maitre d'ouvrage au projet ; et/ou
c. Péremption ou caducité du Permis d’Aménager.

2- Résiliation a l'initiative de Nantes Métropole

Nantes Métropole pourra également prononcer la résiliation en cas de manguement grave du Maitre
d'ouvrage, concernant 'une de ses obligations essentielles au titre de la présente convention. Au
préalable, une mise en demeure sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception au
Maitre d'ouvrage (i) d'avoir & satisfaire & ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable
compte tenu de la nature du manquement, délai qui ne saurait tre inférieur a 15 jours Ouvrés a compter
de la réception de la mise en demeure et(ii) mentionnant I'intention de Nantes Métropole de se prévaloir
de la présente clause de résiliation.
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3- En cas de résiliation de la convention, le maitre d'ouvrage devra :
- soit transférer les ouvrages a I'ASL formée des acquéreurs des lots, & laquelle seront dévolus la

propriéte, la gestion et I'entretien des espaces et équipements communs,
- soit attribuer les espaces et équipements communs en propriété aux acquéreurs des lots.

ARTICLE 11. ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La présente Convention prendra effet 4 compter de sa signature par Nantes Métropole qui interviendra
aprés que le Maitre d’'ouvrage aura lui-méme signé celle-ci.

ARTICLE 12, DUREE DE LA CONVENTION

La présente Convention prendra fin au jour de la signature de I'acte authentique de cession de |a totalité
des Ouvrages entre les Parties.

Pour la maitrise d'ouvrage, M. LE PRESIDENT  Pour Nantes Métropole :

de la SAS EIGO BATIGNOLLES 2025 : Le vice-président délégué
Michel LUCAS
7
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