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Contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage pour l’opération du SPEPAA  

 

 

Entre  

La Communauté d’Agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne, représentée par 

…………., dûment autorisé par décision de son Conseil Communautaire du …………, ci-après 

dénommée « la communauté d’agglomération », mandant, d'une part, 

 

Et 

Le SPEPAA représenté le Président M. Bernard PENSIVY, dûment autorisé par décision de 

son Conseil Syndical du 21 janvier 2022, ci-après dénommé « le SPEPAA », mandataire, 

d'autre part,  

Il est convenu et établi ce que suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  

Le présent contrat a pour objet, conformément à l’arrêté préfectoral n°32-2021-12.23-

00011 portant création du Syndicat de Production d’Eau potable d’Auch Aubiet du 23 

décembre 2021 joint en annexe et aux dispositions des articles L 2422-5 à L2422-11 du livre 

IV du Code de la Commande Publique, de confier au mandataire, le soin de réaliser cette 

opération au nom et pour le compte du maitre de l’ouvrage dans les conditions fixées dans 

ce contrat.  

Par conséquent, la communauté d’agglomération confie la maîtrise d’ouvrage de l’opération 

du SPEPAA desservant le territoire de la ville d’Auch, au SPEPAA qui accepte ce mandat.  

Cette opération comprend (détail en ANNEXE) : 

- Les travaux de réhabilitation du réservoir de Lescat, 

- Les travaux de pose de canalisations d’adduction d’eau potable sur le territoire 

d’Auch, 

- Les travaux de démantèlement de l’usine de Saint Martin à Auch. 
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ARTICLE 2 : MODE DE FINANCEMENT  
 
Le mandataire s’engage à assurer le financement relatif aux opérations détaillées en 
ANNEXE. 
 
A cet effet, il devra engager les crédits correspondants à un montant estimé à environ 5 090 
000 €HTC. (Détail des estimations en ANNEXE) 
 
Le SPEPAA retracera les opérations prises en charge dans un compte de tiers, conformément 

à la législation en vigueur (compte 458 dans les comptes). 

La communauté d’agglomération GACG se libérera de ses obligations par règlement de sa 

participation financière. Il réalisera son versement sur justificatif de paiement de factures 

des travaux correspondant au contrat.  

Le SPEPAA s’engage à rechercher des financements complémentaires auprès de financeurs 

potentiels.   

Le montant des subventions éventuellement perçues par le SPEPAA sera déduit du 

remboursement appelé à la Communauté d’Agglomération du Grand Auch Cœur de 

Gascogne.  

 

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION DU MANDATAIRE  
 
En application des dispositions de l’art L2422-6 du code de la commande publique le 
mandataire se voit confier les attributions suivantes : 

 
1- Préparation et choix de la maitrise d’œuvre dans les conditions de l’article 5 du 

présent contrat ; 
 

2- Préparation et choix des bureaux d’études dans les conditions de l’article 5 du 
présent contrat ; 
 

3- Préparation et choix des entrepreneurs et fournisseurs dans les conditions de l’article 
5 du présent contrat ; 
 

4- Préparation de Dossiers et demande de subventions attribuées au mandant ; 
 

5- Signature et gestion des marchés de services, de travaux et de fournitures ; 
versement de la rémunération des bureaux d’études, des entreprises et des 
fournisseurs ; 
 

6- Réception des travaux et parfait achèvement de l’ouvrage dans les conditions de 
l’article 7 du présent contrat ; 
 

7- Gestion financière et comptable de l’opération ; 
 

8- Gestion administrative y compris l’établissement de servitudes nécessaires à 
l’opération ; 
 

11- Action en justice ; 
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et d’une manière générale tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions 
 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET TECHNIQUE  
 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques 
et administratifs qu’il estime nécessaires. Le mandataire devra donc laisser libre accès au 
maître de l’ouvrage et à ses agents à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux 
chantiers. 
 
Toutefois, le maître de l’ouvrage ne pourra faire ses observations qu’au mandataire et en 
aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci. 

Pendant la durée du contrat, la communauté d’agglomération se réserve le droit de 

demander l’état comptable des opérations au SPEPAA qui s’engage à le lui tenir à jour et à 

disposition. C’est également la communauté d’agglomération qui assurera l’amortissement 

des biens, une fois l’opération achevée.  

 

ARTICLE 5 : REGLES DE PASSATION DE CONTRAT 
 
 
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, le mandataire est 
tenu d’appliquer les règles applicables au maître de l’ouvrage, conformément à la 
commande publique. 
Le choix des titulaires des contrats à passer par le mandataire doit être approuvé par le 
maître de l’ouvrage. Cette approbation devra faire l’objet d’une décision écrite au maître 

de l’ouvrage dans le délai de 15 jours suivant la proposition motivée du mandataire. 

Les contrats devront indiquer que le Syndicat agit au nom et pour le compte de 

l’Agglomération qui deviendra propriétaire de l'ensemble des études et ouvrages réalises à 

l'achèvement de la mission. 

Le Syndicat transmettra, au nom et pour le compte de l’Agglomération, les contrats, signés 

par lui, au représentant de l’Etat dans le Département dans lequel est située 

l’Agglomération. 

 

ARTICLE 6 : PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MANDATAIRE  

 
Pour l’exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par Monsieur 
le Président du SPEPAA qui sera seule habilité à engager la responsabilité du mandataire 
pour l’exécution de la présente convention. 
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ARTICLE 7 : ACCORD SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES  
 
En application de l’article L2422-7-4° du code de la commande publique, le mandataire est 
tenu d’obtenir l’accord préalable du maître de l’ouvrage avant de prendre la décision de 
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par le 
mandataire selon les modalités suivantes : 
 
- le mandataire transmettra les propositions du maitre d’œuvre au maître de l’ouvrage en 

ce qui concerne la décision de réception ; 
- le maître de l’ouvrage fera connaître sa décision au mandataire dans les quinze jours 

suivant la réception des propositions du mandataire ; 
- le défaut de décision du maître de l’ouvrage dans ce délai vaudra accord tacite sur les 

propositions du mandataire. 
Le mandataire établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à 
l’entreprise, copie en sera notifiée au maître de l’ouvrage. 
 
 

ARTICLE 8 : MODALITES ET DELAIS DU CONTRAT 

Le présent contrat doit être signée dans un délai de un mois à compter de la décision du 

conseil communautaire et prend effet à compter de sa signature par les deux parties; 

L’exécution de l’ouvrage doit être terminée dans un délai de 7 ans, à compter de la signature 

du contrat (date la plus tardive). 

Le contrat peut être dénoncé avant son terme par l'une ou l'autre des parties par lettre 

recommandée expédiée au plus tard trois mois avant la date d’expiration.  

 

Fait en double exemplaire, 

 

À AUCH, le 

 

Le Président du SPEPAA,  la Communauté 

d’agglomération du Grand Auch 

Cœur de Gascogne, 

 



 

5 
 

      Bernard PENSIVY.        


