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1.1. Photographie aérienne de Uexistant

1 ETAT DES LIEUX
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1.2. Plan de situation du lot dans le plan masse 1.3. Plan de situation du lot

| | 5 BATIMENT
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1.4. Géométrie

Axonométrie Lot 8 vu depuis 'Ouest A étrie Lot 8 vu d le Sud

P
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2.1. Caractéristiques du Lot

2.1.1. Dimensions et altimétries

Le lot 8 termine la boucle Nord de la Phase 2 de la ZAC a ['Ouest.

Le lot 8 a une emprise de 4355 m? au sol,
2 P E R I M E I R E Le coté le plus long du lot 8 longe la rue Jacques Chirac et mesure 88 métres.

Les altimétries principales de la parcelle sont représentées sur le plan «Nivellement
Limites Privées».

=== dimension du Lot
. limite du Lot
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2.2. Contexte Voisin

2.1.2. Accés 2.2.1. Batiments existants

De maniére générale, les circulations verticales sont en fagade, intérieure -
sur le coeur d'ilot.

Le lot 8 marque la limite Nord-Ouest de 'opération.
Les hauteurs, les géométries et les matériaux de cette opération sont tres variées.
Le Lot est entouré a 'Est et Sud par la voie partagée Nord/Sud Jacques Chirac et a

Sur le lot 8 les halls seront traversants, afin de donner acces 3 la fois aux circulations I'Ouest par Crédit Agricole.

verticales depuis 'espace public, et a la fois aux cceurs d'ilot.

ACCES LOGEMENT <«
ACCES PARKING «
LOT CONCERNE
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3 SURFACES,
TYPOLOGIES ET
PRESCRIPTIONS
ARCHITECTURALES

3.1. Programmation

3.1.1. Programmation du lot

Le lot 8 offre une SDP d'environ 10.433m? répartis entre 4 batiments - une tolérance
de 5% a la hausse est acceptée sur cette surface et sur les emprises baties, dans le
respect du PLU et de la stratégie urbaine globale.

Afin d'obtenir un total de 25% de T1+T2, 25% de T3. 25% de T4, et 25% de T5 sur la
partie Nord de la ZAC (Lot 7 +8 +9), une étude préliminaire a été réalisée a partir de
plans simplifiés prenant en compte les contraintes énoncées dans le CPAUPE.

Ces plans ont une valeur simplement indicative. Dans cette étude, afin d'avoir la
répartition souhaitée sur la zone, nous avons obtenu les pourcentages suivants :

LOT5:T1=3%//T2=20% // T3=30% // T4=30% /] T5=17%

Ces chiffres sont donnés de maniére indicative. Un delta de 5% est laissé a l'appréciation
des équipes en fonction de leur montage et des parti pris architecturaux.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 15
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3.1.2. Exemple de plans types

La répartition des typologies doit respecter les principales exigences du CPAUPE
au premier lieu desquels l'éclairement naturel des circulations verticales, et la
multiorientation des logements obligatoire a partir du T3.

Comme mentionné dans le CPAUPE, les architectes sont encouragés a varier les plans
entre étages dans la limite de ['économie de leurs projets et, également, a faire varier
les positions des loggias entre les niveaux d'un méme batiment, afin de créer des
facades rythmées par la répétition des horizontales.

Les exemples de plans suivant ont donc une valeur indicative.

Batiment composite, R+5 / R+3
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Plot, R+7

16.00

2000

T4

T3

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL

17



3.2, Diagramme de fonctionnement des Rez-de-Chaussée

Les rez-de-chaussée des batiments doivent fonctionner systématiquement comme

suit:

« Les halls sont traversants ; ils desservent a la fois l'espace public et le cceur d'ilot
créant une percée visuelle et un accés direct

« Local vélos et local OM doivent étre directement accessibles depuis ce hall et avoir
un acces direct sur l'espace public, pour les habitants et les agents de propreté.

« Des logements peuvent se développer de part et d'autre de ce dispositif.

« Lenoyaude circulations verticales doit étre placé en facade et bénéficier de lumiére
naturelle.
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18 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 8

3.3. Stationnement
Stationnement VL

Les besoins en stationnement VL du lot 8 sont calculés en fonction du PLU a raison de
« 1place/T1

« 1.2 places/T2-T3

« 1.5 places / T4-T5

« 2places/Téou plus

« 1 place visiteur / 5 logements

Stationnement deux roues motorisés
« 1 place pour 5 logements

Stationnement cycle
Les besoins en stationnement cycles du lot 4 sont calculés en fonction du PLU a raison
de
« 1 place par piece de vie

Conformément aux dispositions du CPAUPE les stationnement cycles sont situés en

rez-de-chaussée des immeubles. Ils sont accessibles depuis U'extérieur et depuis le
hall.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 19



SAG S ILOTS
’ Le cceur d'ilot est desservi par un chemin piéton, il sera forcément traversant.
RA P P 0 R I AU S 0 L Le cceur d'ilot s'organise autour d'un (ou plusieurs) bosquets d'arbres plantés en pleine
y terre. Le ou les bosquets occuperont au minimum une surface de 150 m? avec une
densité minimale de 1 arbre / 25m? soit  arbres au minimum.

4.1. Organisation du coeur d'ilot en RDC

) desserte et traversée piétonne
du coeur dilot

’ bosquet planté en pleine terre
===~ limite du lot

[ jardins et terrasses privatifs
(largeurs variables selon le projet)

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL
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4.2. Clotures

Le cceur d'ilot sera fermé par une cloture de 1.20m de haut située a l'alignement de la
parcelle privée.

La cléture existante en limite séparative privée sera doublée d'une haie plantée d'une
largeur minimale de 2m.

Al - =l |

\ =
- - -

= = cl6ture de 1.2m de haut

- ==~ limite dulot

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 8

4.3. Toitures et terrasses

Les terrasses situées a une hauteur intermédiaire sont visibles depuis les logements
les plus hauts.
Ces terrasses seront forcément des terrasses partagées accessibles aux résidents. Ces
terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent également comporter des
parties privatives.
Les toitures les plus hautes pourront étre accessibles ou non aux résident. En fonction,
le traitement en sera différent :
-terrasses accessibles: Ces terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent
également comporter des parties privatives.

- terrasses non accessibles : Végétalisation extensive et/ou panneaux photovoltaiques.

terrasses non accessibles

terrasses communes accessibles

- ==~ limite dulot

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 23
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1.1. Photographie aérienne de Uexistant

1 ETAT DES LIEUX
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1.2. Plan de situation du lot dans le plan masse 1.3. Plan de situation du lot

v 7
ACCES LOGEMENT  «

BATIMENT
COMPOSITE
R+10
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1.4. Géométrie

Axonométrie Lot 7 vu depuis U'Ouest A étrie Lot 6 vu depuis le Nord

 BATIMENT |
COMPOSITE
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2.1. Caractéristiques du Lot

2.1.1. Dimensions et altimétries

Le lot 7 clot la boucle Nord de la Phase 2 de la ZAC.

Le lot 7 a une emprise de 3917m? au sol,
2 P E R I M E I R E Le lot 7 est entouré d'une voie partagée au Nord et au Sud.
La géométrie est trapézoidale.

Les altimétries principales de la parcelle sont représentées sur le plan «Nivellement
Limites Privées».

=== dimension du Lot
. limite du Lot

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL n




2.1.2. Acceés

De maniére générale, les circulations verticales sont en fagade, intérieure -
sur le cceur d'flot.

Sur le lot 7 les halls seront traversants, afin de donner acces 3 la fois aux circulations
verticales depuis 'espace public, et a la fois aux cceurs d'ilot.

ST I
ACCES LOGEMENT <
ACCES PARKING <
LOTCPNCEHNE

#

12 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 7

2.2. Contexte Voisin
2.2.1. Batiments existants
Le lot 7 marque la limite Nord de l'intervention.

Les hauteurs, géométries et matériaux de cette opération sont tres variées.
Le Lot est entouré au Nord par la voie partagée et au Sud par les lots 5 et 6

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 13



3 SURFACES,
TYPOLOGIES ET
PRESCRIPTIONS
ARCHITECTURALES

3.1. Programmation

3.1.1. Programmation du lot

Le lot 7 offre une SDP d'environ 8.720m? répartis entre 4 batiments - une tolérance
de 5% a la hausse est acceptée sur cette surface et sur les emprises baties, dans le
respect du PLU et de la stratégie urbaine globale.

Afin d'obtenir un total de 25% de T1+T2, 25% de T3. 25% de T4, et 25% de T5 sur la
partie Nord de la ZAC (Lot 5 +6 +7), une étude préliminaire a été réalisée a partir de
plans simplifiés prenant en compte les contraintes énoncées dans le CPAUPE.

Ces plans ont une valeur simplement indicative. Dans cette étude, afin d'avoir la
répartition souhaitée sur la zone, nous avons obtenu les pourcentages suivants :

LOT5:T1=3%//T2=20% // T3=30% // T4=30% /] T5=17%

Ces chiffres sont donnés de maniére indicative. Un delta de 5% est laissé a l'appréciation
des équipes en fonction de leur montage et des parti pris architecturaux.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 15



3.1.2. Exemple de plans types

La répartition des typologies doit respecter les principales exigences du CPAUPE
au premier lieu desquels l'éclairement naturel des circulations verticales, et la
multiorientation des logements obligatoire a partir du T3.

Comme mentionné dans le CPAUPE, les architectes sont encouragés a varier les plans
entre étages dans la limite de l'économie de leurs projets et, également, a faire varier
les positions des loggias entre les niveaux d'un méme batiment, afin de créer des
facades rythmées par la répétition des horizontales.

Les exemples de plans suivant ont donc une valeur indicative.

Batiment composite

E—
|
T4 :
3 i | T3
T3
i
|
47.00
T4 T2 T5
s T3
T3 T3
Il

16 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 7
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T3
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2. Diagramme de fonctionnement des Rez-de-Chaussée

Les rez-de-chaussée des batiments doivent fonctionner systématiquement comme

suit:

« Les halls sont traversants ; ils desservent a la fois l'espace public et le cceur d'ilot
créant une percée visuelle et un accés direct

« Local vélos et local OM doivent étre directement accessibles depuis ce hall et avoir
un acces direct sur l'espace public, pour les habitants et les agents de propreté.

« Des logements peuvent se développer de part et d'autre de ce dispositif.

« Lenoyaude circulations verticales doit étre placé en facade et bénéficier de lumiére
naturelle.

e E e E e, — e ——.
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€ = =) CONTINUITE VISUELLE ET ACCES DIRECT

18 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 7

3. Stationnement
Stationnement VL

Les besoins en stationnement VL du lot 7 sont calculés en fonction du PLU a raison de
« 1place/T1

« 1.2 places/T2-T3

« 1.5 places / T4-T5

« 2places/Téou plus

« 1 place visiteur / 5 logements

Stationnement deux roues motorisés
« 1 place pour 5 logements

Stationnement cycle
Les besoins en stationnement cycles du lot 4 sont calculés en fonction du PLU a raison
de
« 1 place par piece de vie

Conformément aux dispositions du CPAUPE les stationnement cycles sont situés en

rez-de-chaussée des immeubles. Ils sont accessibles depuis l'extérieur et depuis le
hall.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 19



PAYSAGE DES ILOTS,
RAPPORT AU SOL,
TRAITEMENT DES
TERRASSES

1. Organisation du cceur d’ilot en RDC

Le cceur d'ilot est desservi par un chemin piéton, il sera forcément traversant.

Le cceur d'ilot s'organise autour d'un (ou plusieurs) bosquets d'arbres plantés en pleine
terre. Le ou les bosquets occuperont au minimum une surface de 150 m? avec une
densité minimale de 1 arbre / 25m? soit  arbres au minimum.

desserte et traversée piétonne ’ bosquet planté en pleine terre
ilot : .
du coeur d'ilo mmmmmm bande plantée privée en pleine terre de 1.3m de large
= limite du lot [ jardins et terrasses privatifs

(largeurs variables selon le projet)

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 21



2. Clotures

Le cceur d'ilot sera fermé par une cléture de 1.20m de haut située a l'alignement de la

parcelle privée.

-
-
—

=y
il
— - 1
\
\
\
\
Nt

== == Lisse basse métallique de 0.5m de haut

= = cl6ture de 1.2m de haut

- ==~ limite dulot

22 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 7

3. Toitures et terrasses

les plus hauts.

Les terrasses situées a une hauteur intermédiaire sont visibles depuis les logements

Ces terrasses seront forcément des terrasses partagées accessibles aux résidents. Ces
terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent également comporter des

parties privatives.

Les toitures les plus hautes pourront étre accessibles ou non aux résident. En fonction,
le traitement en sera différent :

-terrasses accessibles : Ces terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent
également comporter des parties privatives.

- terrasses non accessibles : Végétalisation extensive et/ou panneaux photovoltaiques.

terrasses non accessibles

terrasses communes accessibles

- = -~ limite dulot

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 23
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1.1 Photographie aérienne de Uexistant

1 ETAT DES LIEUX
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1.2 Plan de situation du lot dans le plan masse

Y v &
ACCES LOGEMENT  «
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1.3 Plan de situation du lot
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1.4. Géométrie

Axonométrie Lot 6 vu depuis U'Ouest A étrie Lot 6 vu depuis le Sud

8 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 6 CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 9



2.1. Caractéristiques du Lot

2.1.1. Dimensions et altimétries

Le lot 6 se trouve au Nord de l'axe principal, et est le premier lot de la partie Nord de la
Phase 2 de la ZAC.

2 PERI M E I RE Le lot 6 a une emprise de 1444m? au sol,
Les lots 5 et 6 sont entourés d'une voie partagée au Nord et de la place au Sud.

Ils sont séparés par une voie piétonne / vélo.

La géométrie est trapézoidale.

Le coté le plus long du lot 6 se trouve le long de la voie principale Nord/Sud et mesure
44 metres.

Les altimétries principales de la parcelle sont représentées sur le plan «Nivellement
Limites Privées».

=== dimension du Lot
. limite du Lot

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL n




2.2. Contexte Voisin

2.2.1. Batiments existants

2.1.2. Accés
De maniere gélr)érale, les circulations verticales sont en facade, intérieure - La boucle formée par les lots 5 et 6 marque la limite Nord de l'intervention, en vis a vis
surle coeur dilot. a l'espace paysager, la place triangulaire au Sud.
Les hauteurs, géométries et matériaux de cette opération sont tres variées.

Sur le lot 6 les halls seront traversants, afin de donner acces 3 la fois aux circulations
verticales depuis 'espace public, et a la fois aux cceurs d'ilot.

EE - F b
ACCES LOGEMENT <«
ACCES PARKING «
LOT CONCERNE

13

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL
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3.1. Programmation

3.1.1. Programmation du lot
Le lot 6 offre une SDP d'environ 3.970m? répartis entre 3 batiments - une tolérance

de 5% a la hausse est acceptée sur cette surface et sur les emprises baties, dans le
respect du PLU et de la stratégie urbaine globale.

Afin d'obtenir un total de 25% de T1+T2, 25% de T3. 25% de T4, et 25% de T5 sur la
3 S U R FA ES partie Nord de la ZAC (Lot 5 +6 +7), une étude préliminaire a été réalisée a partir de
p plans simplifiés prenant en compte les contraintes énoncées dans le CPAUPE.
Ces plans ont une valeur simplement indicative. Dans cette étude, afin d'avoir la
TY P 0 Lo G I E S ET répartition souhaitée sur la zone, nous avons obtenu les pourcentages suivants :
LOT6:T1=3%//T2=20% // T3=30% // T4=30% // T5=17%
Ces chiffres sont donnés de maniére indicative. Un delta de 5% est laissé a l'appréciation
des équipes en fonction de leur montage et des parti pris architecturaux.

Le batiment composite de ce Lot présente un rez-de-chaussé actif (caféteria, co-

workings, commerce de proximité, activités ludiques) ouvert sur a la fois sur la place
minerale a Sud, 3 la fois sur le cceur d'ilot au sein de la parcelle.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 15




3.1.2. Exemple de plans types

La répartition des typologies doit respecter les principales exigences du CPAUPE
au premier lieu desquels l'éclairement naturel des circulations verticales, et la
multiorientation des logements obligatoire a partir du T3.

Comme mentionné dans le CPAUPE, les architectes sont encouragés a varier les plans
entre étages dans la limite de ['économie de leurs projets et, également, a faire varier
les positions des loggias entre les niveaux d'un méme batiment, afin de créer des
fagades rythmées par la répétition des horizontales.

Batiment composite, R+8 / R+3
Plot, R+6

24.00

22.00

| T3

16.00

15 T3

3
1400

T2

47.00

T4 T2 TS

16.00

T3
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3.2, Diagramme de fonctionnement des Rez-de-Chaussée

Les rez-de-chaussée des batiments doivent fonctionner systématiquement comme

suit:

« Les halls sont traversants ; ils desservent a la fois l'espace public et le cceur d'ilot
créant une percée visuelle et un accés direct

« Local vélos et local OM doivent étre directement accessibles depuis ce hall et avoir
un acces direct sur l'espace public, pour les habitants et les agents de propreté.

« Des logements peuvent se développer de part et d'autre de ce dispositif.

« Lenoyaude circulations verticales doit étre placé en facade et bénéficier de lumiére
naturelle.

e E e E e, — e ——.
-
-
-

d - ~\
Seo COUR INTERIEURE -

-
- -
- -

e ccccc i caaa=="

€ = =) CONTINUITE VISUELLE ET ACCES DIRECT

18 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 6

3.3. Stationnement
Stationnement VL

Les besoins en stationnement VL du lot 6 sont calculés en fonction du PLU a raison de
« 1place/T1

« 1.2 places/T2-T3

« 1.5 places / T4-T5

« 2places/Téou plus

« 1 place visiteur / 5 logements

Stationnement deux roues motorisés
« 1 place pour 5 logements

Stationnement cycle
Les besoins en stationnement cycles du lot 4 sont calculés en fonction du PLU a raison
de
« 1 place par piece de vie

Conformément aux dispositions du CPAUPE les stationnement cycles sont situés en

rez-de-chaussée des immeubles. Ils sont accessibles depuis U'extérieur et depuis le
hall.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 19



4 PAYSAG E D ES I LﬁTS : 4.1. Organisation du cceur d'ilot en RDC

Le cceur d'ilot est desservi par un chemin piéton, il sera forcément traversant.
RA P P 0 R I AU S 0 L Le cceur d'ilot s'organise autour d'un (ou plusieurs) bosquets d'arbres plantés en pleine
y terre. Le ou les bosquets occuperont au minimum une surface de 150 m? avec une
densité minimale de 1 arbre / 25m? soit  arbres au minimum.

TERRASSES

) desserte et traversée piétonne ’ bosquet planté en pleine terre
du coeur dilot

= === limite du lot [ jardins et terrasses privatifs
(largeurs variables selon le projet)

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 21




4.2. Clotures 4.3. Toitures et terrasses

Le cceur d'ilot sera fermé par une cloture de 1.20m de haut située a l'alignement de la

Les terrasses situées a une hauteur intermédiaire sont visibles depuis les logements
parcelle privée.

les plus hauts.

Ces terrasses seront forcément des terrasses partagées accessibles aux résidents. Ces
terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent également comporter des
parties privatives.

Les toitures les plus hautes pourront étre accessibles ou non aux résident. En fonction,
le traitement en sera différent :

-terrasses accessibles: Ces terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent
également comporter des parties privatives.

- terrasses non accessibles : Végétalisation extensive et/ou panneaux photovoltaiques.

terrasses non accessibles

N terrasses communes accessibles
m= = cloture de 1.2m de haut

- ==~ limite dulot - = -~ limite dulot

22 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 6 CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 23
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1.1. Photographie aérienne de Uexistant

1 ETAT DES LIEUX
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1.2. Plan de situation du lot dans le plan masse

a 7
ACCES LOGEMENT  «

L@
ACCES PARKING < -4
LOT CONCERNE '@
AUTRESLOTS = | =

——

|
|
|
i
k

.

A
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L
v
L=
xouu0®q

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 5
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1.3. Plan de situation du lot

EMERGENCE
R+11

BATIMENT
COMPOSITE
R+7

BATIMENT
COMPOSITE
R+9

R+5
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1.4. Géométrie

Axonométrie Lot 5 vu depuis UEst A étrie Lot 5 vu depuis l'Ouest

;‘(

BATIMENT K BATIMENT
e (COMPOSITE |
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2.1. Caractéristiques du Lot

2.1.1. Dimensions et altimétries

Le lot 5 commence la boucle Nord de la Phase 2 de la ZAC.

Le lot 5 a une emprise de 3853m? au sol,

2 P E R I M ET R E Les lots 5 et 6 sont entourés d'une voie partagée au Nord et de la place au Sud.
Ils sont séparés par une voie piétonne / vélo.

La géométrie est trapézoidale.

Le coté le plus long du lot 5 cotoie la voie ferrée a 'Est et est de 88 métres.

Les altimétries principales de la parcelle sont représentées sur le plan «Nivellement
Limites Privées».

— dimensioﬁ du Lot
. limite du Lot

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL n




2. Contexte Voisin

2.1.2. Accés 2.1. Batiments existants

[29 r/n.an‘\ére généralf, les circulations verticales sont en facade, et positionnées a L'ensemble composé des lots 5 et 6 marque la limite Nord de l'intervention. Au sud, ['ilot
Uintérieur du coeur d1lot. s'ouvre sur la place triangulaire plantée, qui divise l'ensemble de U'opération urbaine en

. . . X . deux: le premier au Sud, le second au Nord.
Sur le lot 5 les halls seront traversants, afin de donner acces 3 la fois aux circulations

verticales depuis l'espace public, et 4 la fois aux ceurs d'lot. Les hauteurs, les géométries et les matériaux de cette opération sont tres variés.

Le Lotest entouré a 'Ouest des lots 6 et 7 et a Est de la voie ferrée: aucune contructions
au déla de l'infrastructure ferroviaire est présente.

b WG AU
ACCES LOGEMENT <
ACCES PARKING <
LOT CONCERNE
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3.1. Programmation

3.1.1. Programmation du lot

Le lot 5 offre une SDP d'environ 9.861m? répartis entre 3 batiments - une tolérance
de 5% a la hausse est acceptée sur cette surface et sur les emprises baties, dans le
respect du PLU et de la stratégie urbaine globale.

Afin d'obtenir un total de 25% de T1+T2, 25% de T3. 25% de T4, et 25% de T5 sur la
partie Nord de la ZAC (Lot 5 +6 +7), une étude préliminaire a été réalisée a partir de
plans simplifiés prenant en compte les contraintes énoncées dans le CPAUPE.

Ces plans ont une valeur simplement indicative. Dans cette étude, afin d'avoir la

3 SURFACES,

TY P 0 Lo G I E S ET répartition souhaitée sur la zone, nous avons obtenu les pourcentages suivants :
LOT5:T1=12%//T2=13% // T3=25% // T46=25% // T5=25%
Ces chiffres sont donnés de maniére indicative. Un delta de 5% est laissé a l'appréciation
des équipes en fonction de leur montage et des parti pris architecturaux.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 15




La tour, un symbéle emblé ue et sobre a Uhorizon du 2050

La Tour de 11 étages au dessus du rez-de-chaussée se positionne a l'extrémité Nord-Ouest du
Lot 5 et représente le cceur de 'Opération Urbaine de la Phase 2. Elle se veut a la fois symbélique
quant’'aux préstations énergétiques a 'horizon du 2030 et du 2050, et a la fois démonstrative des
possibilités constructives, innovantes et de qualité habitative de demain.

Une tour a énergie positive, de la construction a son habitation

L'enjeu énergétique de la Tour se fonde sur les ambitions des labels NF HABITAT HQE 6* et RE2020
niveau 2025, tout en demonstant un attachement particulier a la cohérence énergétique entre
les matériaux de constructions, les enjeux climatiques et paysagers au niveau du quartier et
l'ensemble de l'opération urbaine dont elle se veut un symbéle éloquent.

De plus, l'usage de la Tour et U'habitabilité de ses lieux devront faire épreuve de soutenabilité
et sobrieté énergétique forte, tout en montrant des possibilités d'appropriation des lieux et
d'habitabilité rechechés: une trés grande qualité intrenseque du batiment est a prévoir.

L'aménageur, les élus et le services instructeurs seront tres attentifs :

- au choix de matériaux qui se doivent obligatoirement de nature géosourcée;

- aux choix constructifs, de la mise en situation du batiment dans le site, de son orientation et ses
expositions, jusqu‘aux détails constructifs de fagade, des espaces intérieurs et des finitions;

- aux qualités architecturales, démontrant tout particulierement une refléxion compositive tres
engagée, en premier lieu du plan d'étage type et des facades;

- aux conditions énergétiques soutenables de mise en oeuvre et d’aprovisionnement. Les circuits
courts et la provenance régionale des matériaux seront des points d'attention forte;

- aux conditions climatiques proches : les études d'ensoleillements des facades devront justifier
un minimum de 2 h a atteindre pour au moins le 50% des facades le jour du solstice d'hiver, ainsi
qu'un maximum toléré pour toutes les facades le jour du solstice d'été.

Les équipements énergétiques permettant la parfaite exploitation du batiment seront a énergie
positive: de la ventilation aux préconisations de sécurité, l'ingénierie du batiment aura une vocation
fortement durable et innovante, tout en étant en lien avec la qualité architecturale recherchée.

LAN Architecture, Tour Wood Up

LAN Architecture, Tour Wood Up Gret Loewensberg Hinterbergstrasse, Zurich

16 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 5 CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 17
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Un programme voué a l'innovation habitative

La Tour R+11 se positionne a linterstice d’'une voie partagée nord-Est / Sud-Ouest et d'une voie
piétonne Nord-Ouest / Sud-Est, et en extrémité du Lot 5. Le programme principal de la Tour se
compose de logements, dont les qualité principales démontrent un regard architectural innovant :

- une ambition évidente devra étre proposée vis-a-vis des modes de vie nouveaux qui ont fait
suite a la crise du Covid, concernant tout particulierement ['habitabilité des logements, les espaces
extérieurs type loggia ou balcon en lien avec les espaces de travail collaboratif et/ou partagés ou
partageables;

- les expositions principales des pieces de vie sont pensées pour accueillir des modes de vie de
demain, d'un point de vue sociétal et visant des perspectives interchangeables.

- la logique d'implantation des circulations verticales mettra en lumiéere les qualités de composition
du plan type, ainsi que 'ambition de modes d'usages innovants quant au vivre ensemble de demain.

David Chipperfield, HEC Paris

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 5

RAUM, Auditorium, Cordemais France

Le programme se compose ensuite d'activités complétant les ambitions d'une Tour active et
innovative: les logements privés seront accompagnés d'espaces collectifs généreux, d’espaces de
travail partagés et flexibles aux différentes activités possibles.

Cette ambition demande ainsi un travail typologique et de mise en ceuvre d'une mixité
programmatique innovante.

Le rez-de-chaussée: de son réle public aux activités innovantes

La Tour aura un rez-de-chaussée actif : la visibilité attractive depuis 'espace public, ainsi que sa
répérabilité depuis les voies voisines seront les clefs de son innovation remarquable, visant tant a
la qualité architecturale des espaces construits qu'a la diversification et a linnovation des activités
proposées.

L'habitabilité de la Tour, sa forte vocation a linnovation et a l'expérimentation qualitative des
espaces intérieurs seront tout particulierement montrés via la composition architecturale du RDC:

du hall aux services, de sa traversabilité aux modalités de transition entre l'espace public et

l'espace privé, et viceversa.

LaTour R+11 sera le terrain d'expérimentation de l'innovation constructive, énergétique, écologique
et societale de demain. Ce projet devra démontrer les ambitions d'un programme ambitieux et
innovant, tout en ayant un caractére local.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 19
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3.1.2. Exemple de plans types

La répartition des typologies doit respecter les principales exigences du CPAUPE
au premier lieu desquels l'éclairement naturel des circulations verticales, et la
multiorientation des logements obligatoire a partir du T3.

Comme mentionné dans le CPAUPE, les architectes sont encouragés a varier les plans
entre étages dans la limite de l'économie de leurs projets et, également, a faire varier
les positions des loggias entre les niveaux d'un méme batiment, afin de créer des
facades rythmées par la répétition des horizontales.

Les exemples de plans suivant ont donc une valeur indicative.

La Tour, R+11

20.00

14.00

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 5

Batiment composite, R+7 / R+4

24.00

T4
g T3
" N
47.00
T4 T2 15

16.00

Batiment composite, R+9 / R+5

18.00

15 T3

. L

14.00

37.00

T3 T5 T3 T5

1400
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3.2. Diagramme de fonctionnement des Rez-de-Chaussée

Les rez-de-chaussée des batiments doivent fonctionner systématiquement comme

suit:

« Les halls sont traversants ; ils desservent a la fois l'espace public et le cceur d'ilot
créant une percée visuelle et un accés direct

« Local vélos et local OM doivent étre directement accessibles depuis ce hall et avoir
un acces direct sur l'espace public, pour les habitants et les agents de propreté.

« Des logements peuvent se développer de part et d’autre de ce dispositif.

« Lenoyaude circulations verticales doit étre placé en facade et bénéficier de lumiére
naturelle.

e E e E e, — e ——.
-
-
-

d - ~\
Seo COUR INTERIEURE -

-
- -
- -

e ccccc i caaa=="

€ = =) CONTINUITE VISUELLE ET ACCES DIRECT

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 5

3.3. Stationnement
Stationnement VL

Les besoins en stationnement VL du lot 5 sont calculés en fonction du PLU a raison de
« 1place/T1

« 1.2 places/T2-T3

« 1.5 places / T4-T5

« 2places/Téou plus

« 1 place visiteur / 5 logements

Stationnement deux roues motorisés
« 1 place pour 5 logements

Stationnement cycle
Les besoins en stationnement cycles du lot 4 sont calculés en fonction du PLU a raison
de
« 1 place par piece de vie

Conformément aux dispositions du CPAUPE les stationnement cycles sont situés en

rez-de-chaussée des immeubles. Ils sont accessibles depuis U'extérieur et depuis le
hall.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 23



4 PAYSAGE DES "_(A)TS' 4.1. Organisation du ceeur d'ilot en RDC
RAPPORT AU SOL,
TRAITEMENT DES
TERRASSES

Le cceur d'ilot est desservi par un chemin piéton, il sera forcément traversant.

Le cceur d'ilot s'organise autour d'un (ou plusieurs) bosquets d'arbres plantés en pleine
terre. Le ou les bosquets occuperont au minimum une surface de 150 m? avec une
densité minimale de 1 arbre / 25m? soit  arbres au minimum.

©
2
®
-4

desserte et traversée piétonne ’ bosquet planté en pleine terre
du coeur dilot

= limite du lot [ jardins et terrasses privatifs
(largeurs variables selon le projet)

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 25
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4.2. Clotures

Le cceur d'ilot sera fermé par une cloture de 1.20m de haut située a l'alignement de la
parcelle privée.

e cloture de 1.2m de haut

===~ limite du lot

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 5

4.3. Toitures et terrasses

Les terrasses situées a une hauteur intermédiaire sont visibles depuis les logements
les plus hauts.

parties privatives.

Ces terrasses seront forcément des terrasses partagées accessibles aux résidents. Ces
terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent également comporter des

Les toitures les plus hautes pourront étre accessibles ou non aux résident. En fonction,
le traitement en sera différent :

-terrasses accessibles: Ces terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent
également comporter des parties privatives.

- terrasses non accessibles : Végétalisation extensive et/ou panneaux photovoltaiques.

terrasses communes accessibles
terrasses non accessibles

= === limite du lot

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL
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1.1. Photographie aérienne de Uexistant

1 ETAT DES LIEUX
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1.2. Plan de situation du lot dans le plan masse 1.3. Plan de situation du lot

ACCES PARKING
LOT CONCERNE
AUTRES LOTS

y 4 Tl y \ y
ACCES LOGEMENT < ! =\ | /ﬂ
b 4 \ \

BATIMENT
COMPOSITE
R+5

EMERGENCE
R+8
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1.4. Géométrie

trie Lot 4vud l'Ouest

Axonométrie Lot 4 vu depuis le Nord A

P

BATIMENT
COMPOSITE
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2.1. Caractéristiques du Lot

2.1.1. Dimensions et altimétries

Le lot 4 compléte la boucle Nord de la Phase 2 de la ZAC.
Le lot 4 a une emprise de 1570m? au sol,
2 P E R I M ET R E Les lots 3 et 4 sont entourés d'une boucle pietonne et de la voie partagée Sud.
Ils sont séparés par une voie piétonne / vélo.
La géométrie est trapézoidale.
Le coté le plus long du lot 4 est le long la voie pietonne partagée avec le lot 3 d'une
longeure de 45 métres.

Les altimétries principales de la parcelle sont représentées sur le plan «Nivellement
Limites Privées».

=== dimension du Lot
. limite du Lot
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2.2. Contexte Voisin

2.1.2. Accés 2.2.1. Batiments existants

De maniere générale, les circulations verticales sont en fagade, intérieure - sur le coeur
d'ilot.

La boucle formée par les lots 3 et 4 marque la limite Nord de l'intervention, en vis a vis
a l'espace paysageére, la place triangulaire. Les hauteurs, géométries et matériaux de
cette opération sont tres variées.

De l'autre coté de la rue des Jacques Chirac, elle est bordé par un batiment recent de
logement, implanté directement sur la rue et formant des emmarchements.

Ce batiment est le plus élevé de la zone et ne serait pas dépassé.

Sur le lot 4 les halls seront traversants, afin de donner ['acces a la fois aux circulations
verticales depuis 'espace public, et a la fois aux cceurs d'ilot.

BN LA m
ACCES LOGEMENT ~ «
ACCES PARKING <
LOT CONCERNE
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3 SURFACES,
TYPOLOGIES ET
PRESCRIPTIONS
ARCHITECTURALES

3.1. Programmation

3.1.1. Programmation du lot

Le lot 4 offre une SDP d'environ 5120m? répartis entre 3 batiments - une tolérance
de 5% a la hausse est acceptée sur cette surface et sur les emprises baties, dans le
respect du PLU et de la stratégie urbaine globale.

Afin d'obtenir un total de 25% de T1+T2, 25% de T3. 25% de T4, et 25% de T5 sur la
partie Sud de la ZAC (Lot 1 +2 +3 +4), une étude préliminaire a été réalisée a partir
de plans simplifiés prenant en compte les contraintes énoncées dans le CPAUPE. Ces
plans ont une valeur simplement indicative. Dans cette étude, afin d'avoir la répartition
souhaitée sur la zone, nous avons obtenu les pourcentages suivants :

LOT4:T1+T2=39% // T3=13% // Ta=16% /] T5=32%

Ces chiffres sont donnés de maniére indicative. Un delta de 5% est laissé a l'appréciation
des équipes en fonction de leur montage et des parti pris architecturaux.

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 15
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3.1.2. Exemple de plans types

La répartition des typologies doit respecter les principales exigences du CPAUPE
au premier lieu desquels l'éclairement naturel des circulations verticales, et la
multiorientation des logements obligatoire a partir du T3.

Comme mentionné dans le CPAUPE, les architectes sont encouragés a varier les plans
entre étages dans la limite de 'économie de leurs projets et a faire varier les positions
des loggias entre les niveaux d'un méme batiment, pour créer des facades rythmées
par la répétition des horizontales et le caractére dynamique et changeant des loggias.
Les exemples de plans suivant ont donc une valeur indicative.

Emergence, R+8

T5

T3

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 4

Emergence, R+6

T5

T3
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Batiment composite, R+5 / R+2

o .
o
T4 T4
o
L] L] L]
o
|
T2 T2
T4 T4
T T
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3.2, Diagramme de fonctionnement des Rez-de-Chaussée

Les rez-de-chaussée des batiments doivent fonctionner systématiquement comme

suit:

« Les halls sont traversants ; ils desservent a la fois l'espace public et le cceur d'ilot
créant une percée visuelle et un accés direct

« Local vélos et local OM doivent étre directement accessibles depuis ce hall et avoir
un acces direct sur l'espace public, pour les habitants et les agents de propreté.

« Des logements peuvent se développer de part et d'autre de ce dispositif.

« Lenoyaude circulations verticales doit étre placé en facade et bénéficier de lumiére
naturelle.

e E e E e, — e ——.
-
-
-

d - ~\
Seo COUR INTERIEURE -

-
- -
- -

e ccccc i caaa=="

€ = =) CONTINUITE VISUELLE ET ACCES DIRECT

20 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 4

3.3. Stationnement
Stationnement VL

Les besoins en stationnement VL du lot 4 sont calculés en fonction du PLU a raison de
« 1place/T1

« 1.2 places/T2-T3

« 1.5 places / T4-T5

« 2places/Téou plus

« 1 place visiteur / 5 logements

Stationnement deux roues motorisés
« 1 place pour 5 logements

Stationnement cycle
Les besoins en stationnement cycles du lot 4 sont calculés en fonction du PLU a raison
de
« 1 place par piece de vie

Conformément aux dispositions du CPAUPE les stationnement cycles sont situés en

rez-de-chaussée des immeubles. Ils sont accessibles depuis l'extérieur et depuis le
hall.
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4.1. Organisation du coeur d’ilot en RDC

Le coeur d'ilot est desservi par un chemin piéton, il sera forcément traversant.

4 PAYSAGE DES ILOTS,
RAPPORT AU SOL,
TRAITEMENT DES
TERRASSES

Le coeur d'ilot s'organise autour d'un (ou plusieurs) bosquets d'arbres plantés en pleine
terre. Le ou les bosquets occuperont au minimum une surface de 150 m? avec une
densité minimale de 1 arbre / 25m? soit  arbres au minimum.

snboer sn;

seliyy

’ bosquet planté en pleine terre

o) desserte et traversée piétonne
du coeur dilot
= === limite du lot [ jardins et terrasses privatifs
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4.2. Clotures

Le coeur d'ilot sera fermé par une cloture de 1.20m de haut située a l'alignement de la
parcelle privée.

e cloture de 1.2m de haut

===~ limite du lot

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 4

4.3. Toitures et terrasses

Les terrasses situées a une hauteur intermédiaire sont visibles depuis les logements
les plus hauts.

Ces terrasses seront forcément des terrasses partagées accessibles aux résidents. Ces

terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent également comporter des
parties privatives.

Les toitures les plus hautes pourront étre accessibles ou non aux résident. En fonction,
le traitement en sera différent :

-terrasses accessibles: Ces terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent
également comporter des parties privatives.

- terrasses non accessibles : Végétalisation extensive et/ou panneaux photovoltaiques.

)

terrasses communes accessibles

terrasses non accessibles

= === limite du lot

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 25



am
g

"m-m 1

! u.(

i

wally

.,“/

\

& wt “ 1‘; 1“]’ F

Y n "nm




ZAC METZ AMPHITHEATRE
PHASE 2

FICHE DE LOT 3

clement: &, iRiS ATELIER
blanchet conseil JOURS
architecture

PAYSAGISTES DPLG

INDICE B

“r

W%ﬂrﬂﬂh I g | ~ e

1| n‘llm‘:n.nnﬂ"n:

-

T IP < i
a 4,.Mmmﬁmﬂmﬁlnu..J\u...\,MM AN ' ’ .- - W) E" ‘ T

! i L

e T Rl Sl R
|8 s - reed L ~ Y. # e
M A . ‘”’ g . . ' ’ ’ -_

-
-

_ . q o
o LI e - - p\\ N
"!f Ty ...Ill A Az, fl. ~ p

. 9 - b 2
“ ', lin |I'§ ' S S , »-.l“n PP T

»

41 = - \\
e Ty
S o




TABLE DES MATIERES

1 - ETAT DES LIEUX 4 4 - PAYSAGE DES ILOTS, RAPPORT AU SOL, TRAITEMENT DES TERRASSES 22
1.1. Photographie aérienne de l'existant 5 o "
. X 4.1 Organisation du coeur d'ilot en RDC 23
1.2. Plan de s!tuat!on du lot dans le plan masse 6 4.2 Clatures 2%
1.3. Plan de situation du lot 7 4.3 Toitures et terrasses 25
1.4. Géométrie 8
2 - PERIMETRE 10
2.1. Caractéristiques du Lot 1"
2.2. Le Contexte Voisin 13
3 - SURFACES, TYPOLOGIES ET PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 14
3.1. Programmation 15
Emergence, R+11
Batiment composite, R+6 / R+3 17
Batiment composite, R+7 / R+3 18
3.2. Diagramme de fonctionnement des Rez-de-Chaussée 20

3.3. Stationnement 21



1.1. Photographie aérienne de Uexistant

1 ETAT DES LIEUX

F Uy

L]
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1.2. Plan de situation du lot dans le plan masse 1.3. Plan de situation du lot

£ 7 R
ACCES LOGEMENT « . *!
ACCES PARKING <«

LOT CONCERNE
AUTRES LOTS -

BATIMENT
COMPOSITE
R+7 R+3

BATIMENT
COMPOSITE
R+7

EMERGENCE
R+10
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1.4. Géométrie

is 'Ouest

Axonométrie Lot 3 vu depuis le Sud A étrie Lot 3 vu d

P

BATIMENT
COMPOSITE . ]
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2.1. Caractéristiques du Lot

2.1.1. Dimensions et altimétries

Le lot 3 compléte la boucle Nord de la Phase 2 de la ZAC.

Le lot 3 a une emprise de 2320m? au sol,

2 P E R I M ET R E Les lots 3 et 4 sont entourés d'une boucle pietonne et de la voie partagée Sud.
Ils sont séparés par une voie piétonne / vélo.

La géométrie est rectangulaire.

Le coté le plus long du lot 3 est le long du chemin de fer - 65 metres.

Les altimétries principales de la parcelle sont représentées sur le plan «Nivellement
Limites Privées».

=== dimension du Lot
. limite du Lot
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2.2. Le Contexte Voisin

2.1.2. Accés 2.2.1. Batiments existants

De maniere générale, les circulations verticales sont en fagade, intérieure - sur le coeur

dilot La boucle formée par les lots 3 et 4 marque la limite Nord de l'intervention, en vis a vis
ilot.

a l'espace paysageére, la place triangulaire. Les hauteurs, géométries et matériaux de
cette opération sont tres variées.

De l'autre coté de la rue des Jacques Chirac, elle est bordé par un batiment recent de
logement, implanté directement sur la rue et formant des emmarchements.

Ce batiment est le plus élevé de la zone et ne serait pas dépassé.

Sur le lot 3 les halls seront traversants, afin de donner ['acces a |a fois aux circulations
verticales depuis 'espace public, et a la fois aux cceurs d'ilot.

R larl m
ACCES LOGEMENT ~ «
ACCESPARKING <
LOT CONCERNE

12 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 3 CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 13



3.1. Programmation

3.1.1. Programmation du lot
Le lot 3 offre une SDP d'environ 8300m? répartis entre 3 batiments - une tolérance

de 5% a la hausse est acceptée sur cette surface et sur les emprises baties, dans le
respect du PLU et de la stratégie urbaine globale.

Afin d'obtenir un total de 25% de T1+T2, 25% de T3. 25% de T4, et 25% de T5 sur la
3 S U R FA ES partie Sud de la ZAC (Lot 1 +2 +3 +4), une étude préliminaire a été réalisée a partir
p de plans simplifiés prenant en compte les contraintes énoncées dans le CPAUPE. Ces

plans ont une valeur simplement indicative. Dans cette étude, afin d'avoir la répartition

TY P 0 LO G I E S ET souhaitée sur la zone, nous avons obtenu les pourcentages suivants :

LOT3:T1+T2=29% // T3=22% // Th=16% /] T5=33%

Ces chiffres sont donnés de maniére indicative. Un delta de 5% est laissé a l'appréciation
des équipes en fonction de leur montage et des parti pris architecturaux.

ARCHITECTURALES

CLEMENT BLANCHET ARCHITECTURE / ATELIER JOURS / IRIS CONSEIL 15
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3.1.2. Exemple de plans types

La répartition des typologies doit respecter les principales exigences du CPAUPE
au premier lieu desquels l'éclairement naturel des circulations verticales, et la
multiorientation des logements obligatoire a partir du T3.

Comme mentionné dans le CPAUPE, les architectes sont encouragés a varier les plans
entre étages dans la limite de 'économie de leurs projets et a faire varier les positions
des loggias entre les niveaux d'un méme batiment, pour créer des facades rythmées
par la répétition des horizontales et le caractére dynamique et changeant des loggias.

Les exemples de plans suivant ont donc une valeur indicative.

5 T5

METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 3

Emergence, R+11

T5

T3

i

5

T3
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Batiment composite, R R+3

T4
T3

N .

T4 T2
T5

3 M /
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3.2, Diagramme de fonctionnement des Rez-de-Chaussée

Les rez-de-chaussée des batiments doivent fonctionner systématiquement comme

suit:

« Les halls sont traversants ; ils desservent a la fois l'espace public et le cceur d'ilot
créant une percée visuelle et un accés direct

« Local vélos et local OM doivent étre directement accessibles depuis ce hall et avoir
un acces direct sur l'espace public, pour les habitants et les agents de propreté.

« Des logements peuvent se développer de part et d'autre de ce dispositif.

« Lenoyaude circulations verticales doit étre placé en facade et bénéficier de lumiére
naturelle.

e E e E e, — e ——.
-
-
-

d - ~\
Seo COUR INTERIEURE -

-
- -
- -

e ccccc i caaa=="

€ = =) CONTINUITE VISUELLE ET ACCES DIRECT

20 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 3

3.3. Stationnement
Stationnement VL

Les besoins en stationnement VL du lot 3 sont calculés en fonction du PLU a raison de
« 1place/T1

« 1.2 places/T2-T3

« 1.5 places / T4-T5

« 2places/Téou plus

« 1 place visiteur / 5 logements

Stationnement deux roues motorisés
« 1 place pour 5 logements

Stationnement cycle
Les besoins en stationnement cycles du lot 3 sont calculés en fonction du PLU a raison
de
« 1 place par piece de vie

Conformément aux dispositions du CPAUPE les stationnement cycles sont situés en

rez-de-chaussée des immeubles. Ils sont accessibles depuis l'extérieur et depuis le
hall.
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4.1. Organisation du coeur d’ilot en RDC

Le coeur d'ilot est desservi par un chemin piéton, il sera forcément traversant.

4 PAYSAGE DES ILOTS,
RAPPORT AU SOL,
TRAITEMENT DES
TERRASSES

Le coeur d'ilot s'organise autour d'un (ou plusieurs) bosquets d'arbres plantés en pleine
terre. Le ou les bosquets occuperont au minimum une surface de 150 m? avec une
densité minimale de 1 arbre / 25m? soit  arbres au minimum.

Sinboer an

2eliyy

\
\
L

’ bosquet planté en pleine terre

o) desserte et traversée piétonne
du coeur dilot

===~ limite du lot [ Jardins et terrasses privatifs
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4.2. Clotures

Le coeur d'ilot sera fermé par une cloture de 1.20m de haut située a l'alignement de la
parcelle privée.

4.3. Toitures et terrasses

Les terrasses situées a une hauteur intermédiaire sont visibles depuis les logements
les plus hauts.

parties privatives.

Ces terrasses seront forcément des terrasses partagées accessibles aux résidents. Ces
terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent également comporter des

Les toitures les plus hautes pourront étre accessibles ou non aux résident. En fonction,
le traitement en sera différent :

-terrasses accessibles: Ces terrasses sont forcément en partie végétalisées, et peuvent
également comporter des parties privatives.

- terrasses non accessibles : Végétalisation extensive et/ou panneaux photovoltaiques.

'
'
* B -3
\ 4 e
\ \ o .
' o
v \ ‘|
8 \ '
? \ '
' ' '
'
| ; i .
' f 1 '
- ——— - N I Y
) '
I 5
o e N
terrasses communes accessibles
e cloture de 1.2m de haut terrasses non accessibles
===~ limite du lot
24 METZ AMPHITHEATRE PHASE 2 - FICHE LOT 3

= === limite du lot
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